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ANEXO III
ESTUDO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO – ETP

I – INFORMAÇÕES GERAIS – PROCESSO 22/2024
1. Comissão de Compras/Contratação, área Técnica e Solicitante

Nome Cargo/função
Alanis Carolina de Oliveira Moreira Membro A da Comissão de Licitação

Larissa de Oliveira Naves Membro B da Comissão de Licitação
Cleber de Brito Membro C da Comissão de Licitação

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL
1. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da
Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A Câmara Municipal de Santana da Vargem enfrenta limitações de espaço em sua atual sede, o que
impacta  negativamente  o  desempenho  de  funções  legislativas  e  administrativas.  A  capacidade
insuficiente do prédio compromete o atendimento adequado ao número de servidores e vereadores,
resultando em um ambiente de trabalho sub ótimo e ineficiente. 

Atualmente,  a  estrutura  física  da  câmara  conta  com apenas  quatro  salas  disponíveis,  que  são
distribuídas da seguinte forma: 

-Uma sala para a contabilidade;
-Uma sala para a controladoria;
-Uma sala destinada à presidência;
-Uma sala improvisada e compartilhada entre a assessoria legislativa, o motorista, a procuradoria,
auxiliar  do  legislativo  e  que  também é  sala  de  comissões  (local  da  reunião  de  comissão  dos
vereadores).

Esta configuração revela diversas deficiências, como a falta de privacidade e as dificuldades para
realizar atividades de maneira eficiente. A sala compartilhada é um exemplo claro das limitações
atuais, gerando um ambiente de trabalho inadequado para todos os envolvidos. Adicionalmente, a
presidente  da câmara é  obrigada  a  dividir  sua  sala  com o  diretor,  evidenciando ainda  mais  a
escassez de espaço e a necessidade de uma estrutura mais apropriada.

A carência de salas individuais para cada setor e de espaços específicos para reuniões e atividades
parlamentares  compromete  tanto  o  conforto  quanto  a  eficiência  dos  trabalhos  da  câmara.  A
ausência de uma sala de comissões impede a realização adequada de reuniões e a elaboração de
pareceres, essenciais para o processo legislativo. Além disso, a falta de um banheiro adaptado para
portadores de deficiência fere os princípios de acessibilidade e inclusão, tornando-se um ponto
crítico a ser resolvido. 

Portanto, a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Santana da Vargem é uma necessidade.
Esta ampliação visa não apenas proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado e eficiente,
bem  como assegurar  a  privacidade  necessária  para  o  desempenho das  funções  de  cada  setor,
melhorar  a  organização  e  a  eficiência  das  atividades  legislativas  e  administrativas,  e  garantir
acessibilidade para todos os servidores e vereadores. 
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2. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º,
II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

O item está previsto no Plano Anual de Compras com as seguintes especificações conforme consta
no documento disponível em anexo.

3. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133,
de 2021)

Descrição dos Requisitos Necessários para a Contratação de Empresa para a Ampliação do Prédio
da  Câmara  Municipal  de  Santana  da  Vargem.  A  fim  de  atender  às  demandas  e  resolver  as
limitações do espaço atual, a empresa contratada deve cumprir uma série de requisitos essenciais
que garantam a execução eficiente  e  de  alta  qualidade do  projeto.  A seguir,  estão listados  os
requisitos necessários para a contratação: 

1. Qualificação Técnica

-Experiência  Comprovada:  A  empresa  deve  apresentar  um  portfólio  de  projetos  similares  já
realizados, preferencialmente de obras públicas ou de ampliação de prédios administrativos.
-Equipe Técnica Qualificada: Deve dispor de engenheiros civis, arquitetos, e outros profissionais
qualificados e registrados nos respectivos conselhos profissionais (CREA/CAU).
-Capacidade de Execução: Prova de capacidade técnica e operacional para a  execução da obra
dentro dos prazos estabelecidos.

2. Requisitos Legais

-Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista:  Certidões  negativas  de  débitos  fiscais,  trabalhistas  e
previdenciários;
-Registro e Licenciamento: Empresa devidamente registrada e licenciada nos órgãos competentes
para a realização de obras de construção civil. 

3. Planejamento e Projeto

-Plano de Execução Detalhado: Apresentação de um cronograma físico-financeiro detalhado das
etapas da obra;
-Projeto Arquitetônico: Desenvolvimento de um projeto arquitetônico que contemple a ampliação
necessária, incluindo salas individuais para cada setor, espaço para reuniões, sala de comissões e
banheiros adaptados;
-Acessibilidade e Inclusão: Garantia de que todas as novas estruturas e modificações estarão em
conformidade com as normas de acessibilidade.

4. Qualidade e Sustentabilidade

-Materiais  e  Acabamento:  Utilização  de  materiais  de  alta  qualidade  e  durabilidade,  com
especificações técnicas claras;
-Sustentabilidade  Ambiental:  Proposta  que  inclua  práticas  sustentáveis  na  construção,  como
eficiência energética e gestão de resíduos.

5. Segurança e Normas Técnicas

-Conformidade com Normas Técnicas: Obediência a todas as normas técnicas vigentes, incluindo
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as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para construção civil;
-Segurança do Trabalho: Implementação de um rigoroso plano de segurança do trabalho durante a
execução da obra. 

6. Capacidade Financeira

-Garantia Financeira: Prova de capacidade financeira para suportar a execução da obra, incluindo a
apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultados;
-Seguro  de  Obras:  Apresentação  de  apólice  de  seguro  que  cubra  possíveis  danos  durante  a
execução da obra. 

7. Referências e Reputação

-Referências de Clientes Anteriores: Apresentação de referências e contatos de clientes para os
quais a empresa já realizou projetos similares;
-Avaliações  Positivas:  Histórico  de  avaliações  positivas  em projetos  anteriores,  demonstrando
confiabilidade e satisfação do cliente. 

8. Proposta Financeira

- Orçamento Detalhado: Proposta financeira detalhada, discriminando todos os custos envolvidos e
possíveis condições de pagamento;
-Transparência e Competitividade: Proposta financeira competitiva, assegurando o melhor custo-
benefício para a Câmara Municipal. 

A  empresa  selecionada  será  responsável  por  garantir  que  a  ampliação  do  prédio  da  Câmara
Municipal  de  Santana  da  Vargem  seja  realizada  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  com  alta
qualidade, e em conformidade com todas as exigências legais e técnicas. A contratação seguirá um
processo licitatório,  conforme a legislação vigente,  para  assegurar  transparência e  equidade. A
empresa também deverá atender os seguintes critérios: 

1. Qualidade dos Produtos: os produtos deverão ser de boa qualidade atendendo aos requisitos
constantes do termo de referência e do edital.

2. Prazos de Entrega: a empresa deverá cumprir com todos os prazos estipulados no contrato sob
pena de rescisão e multa.

3.  A  habilitação  do  fornecedor para  que  seja  possível  realizar  o  contrato  com  a
Administração Pública:  O fornecedor deverá estar qualificado a fornecer para a administração
pública atendendo todos os requisitos de Habilitação exigidos na Lei14.133 de 2021 nos termos do
artigo 62:

“Art. 62. A habilitação é a fase da licitação
em  que  se  verifica  o  conjunto  de
informações  e  documentos  necessários  e
suficientes  para  demonstrar  a  capacidade
do  licitante  de  realizar  o  objeto  da
licitação, dividindo-se em: 
I – jurídica;
II – técnica;
III - fiscal, social e trabalhista;
IV - econômico-financeira.” 
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4. A oferta de um preço vantajoso, compatível com o mercado: Deverão estar incluídos nos
preços  ofertados,  todos  os  custos  e  despesas  diretas  e  indiretas,  tributos  incidentes,  encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas,comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de
obra a serem empregados, seguros e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento da
proposta.

5.  A  aceitação  das  condições  do  contrato  da  Administração  pública  para  eventual
contratação: O contratado deverá declarar que aceita todos os termos do contrato Para eventual
contratação.

6. Requisitos dos Contratos: O Contrato deverá ser formalizado nos termos do TÍTULO III da Lei
14.133/2024 que Regulamenta as Licitações e Contratos Administrativos. 

4. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos
documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de
modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A quantidade de contratação de serviço deverá atender aos requisitos mínimos descrito na tabela.

A descrição foi embasada no anexo do memorial descritivo da ampliação da Câmara Municipal de
Santana da Vargem feita pela AMBASP. 

A AMBASP presta  aos  seus  associados serviços  de  assessorias  nas  áreas  contábil,  financeira,
orçamentária, licitação, planos de cargos, salários e carreiras,  realização de concursos públicos,
desenvolve projetos de obras públicas e urbanismo com acompanhamento na execução, bem como
promove cursos  de capacitação e treinamento dos mais variados temas voltados a melhoria  da
qualidade dos serviços públicos e eficácia na sua execução.

Portando foi a responsável pela elaboração do memorial descritivo, memorial de cálculo, planilha
orçamentária,  planta  baixa  da  construção  civil,  planta  de  esgoto  e  água,  planta  elétrica  e  o
cronograma físico-financeiro da obra.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM:
Prestação de serviços de engenharia para ampliação
da  sede  da  Câmara  Municipal  de  Santana  da
Vargem, por meio da construção de salas, área de
serviço e banheiro, conforme projeto de engenharia,
memória de  cálculo  e  memorial  descritivo  em
anexo.
O serviço deve abranger: Serviços preliminares
(fornecimento e colocação de placa de obra, locação
da obra_, demolições, remoção de portas e janelas,
movimentação de terra, infraestrutura,
superestrutura, alvenaria e vedação, cobertura
(engradamento para telha metálica, telhamento com
telha  em  alumínio,  calha  em  chapa  galvenizada,
rufo e contra-rufo, pingadeira em chapim metálico,
cobertura  em  vidro  +  estrutura),  esquadria  (porta
giro madeira, janela de alumínio e vidro, corrimão),
contrapiso, camada de regularização, piso cerâmico
tipo porcelanato acetinado (soleira em piso, rodapé),
piso porcelanato para área externa, chapisco com
argamassa aplicado em alvenaria, chapisco em
argamassa  aplicado  em  teto,  emboço  com
argamassa aplicado em alvenaria, reboco com
argamassa aplicado  em  alvenaria  e  teto,
revestimento cerâmico tipo porcelanato acetinado (o
mesmo utilizado no piso),  peitoril  para  janelas,
pintura  (preparação para emassamento em parede,
preparação para emassamento em teto, pintura
latéx-alvenaria, pintura  latex-laje,  pintura  em
esquadria  de  madeira), instalações elétricas,
instalações hidráulicas-água fria, instalações
esgoto, pedras, louças, metais e acessórios (torneira
para lavatório, puxador para PCD,  lavatório  em
louça branca sem coluna, bacia sanitária em louça
acessível, assento para bacia sanitária,  barra  de
apoio  para  vaso,  barra de apoio, barra  de  apoio),
serviços complementares (limpeza final da obra)

SERVIÇO 01

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES
1.  Levantamento  mercadológico  (que  consiste  na  análise  das  alternativas  possíveis,  e
justificativa
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal
nº 14.133, de 2021).

A pesquisa foi do levantamento mercadológico para solucionar o problema foi realizado em duas
etapas, primeiro a maneira que seria realizado a reforma e ampliação e em segundo a forma que
esse serviço será prestado.
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Para  a  realização  da  obra  de  ampliação  da  Câmara  Municipal  de  Santana  da  Vargem -  MG,
diversas soluções podem ser consideradas. Aqui estão algumas das principais opções, com suas
vantagens  e  desvantagens,  que  podem ser  adaptadas  conforme  as  necessidades  específicas  do
projeto:

1. Construção Convencional
 Descrição: Utiliza métodos tradicionais de construção, como alvenaria e concreto armado.
 Vantagens: Alta durabilidade, flexibilidade de design, familiaridade dos profissionais com

os métodos.
 Desvantagens:  Prazo de execução pode ser  longo, impacto ambiental  relativamente alto,

maior quantidade de resíduos.

2. Construção Modular
 Descrição:  Consiste  na  fabricação  de  módulos  pré-fabricados  em  fábrica  que  são

transportados e montados no local.
 Vantagens:  Redução  do  tempo  de  construção,  menor  impacto  ambiental,  qualidade

controlada em fábrica.
 Desvantagens:  Limitações  de  design  e  personalização,  necessidade  de  transporte

especializado.

3. Estruturas Metálicas
 Descrição: Utiliza aço ou outros metais como principal material estrutural.
 Vantagens:  Rapidez  na  montagem,  grande  resistência  e  durabilidade,  flexibilidade  para

expansões futuras.
 Desvantagens:  Custo  inicial  pode  ser  mais  alto,  requer  manutenção  periódica  contra

corrosão.

4. Reformas e Retrofit
 Descrição: Atualização e modernização de estruturas existentes, mantendo a base estrutural

original.
 Vantagens: Preserva a identidade do prédio, pode ser mais econômico que uma construção

nova, menor impacto ambiental.
 Desvantagens:  Pode  encontrar  limitações  na  infraestrutura  existente,  complexidade  no

planejamento e execução.

5. Tecnologias Sustentáveis
 Descrição: Integração de soluções sustentáveis, como painéis solares, sistemas de captação 

de água da chuva e materiais eco-friendly.
 Vantagens: Redução do impacto ambiental, economia de longo prazo em energia e recursos,

melhoria na imagem institucional.
 Desvantagens: Custo inicial mais alto, necessidade de planejamento e integração cuidadosa.

6. Tecnologia BIM (Building Information Modeling)
 Descrição: Uso de software BIM para planejamento e gestão do projeto.
 Vantagens: Melhor coordenação entre disciplinas, visualização precisa do projeto, redução

de erros e retrabalhos.
 Desvantagens:  Necessidade  de  treinamento  especializado,  investimento  em  software  e
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hardware.

7. Sistemas Construtivos a Seco (Drywall e Steel Frame)
 Descrição:  Utilização  de  materiais  como  drywall  para  divisórias  e  steel  frame  para

estruturação.
 Vantagens:  Redução  no  tempo de  construção,  leveza  e  flexibilidade,  menor  geração  de

resíduos.
 Desvantagens: Menor isolamento acústico e térmico se comparado à alvenaria tradicional,

necessidade de mão de obra especializada.

8. Construção com Materiais Reciclados
 Descrição: Utilização de materiais reciclados e reutilizados na construção.
 Vantagens: Redução do impacto ambiental, custo potencialmente menor, contribuição para a

sustentabilidade.
 Desvantagens: Desafios na obtenção e processamento dos materiais, necessidade de garantia

de qualidade.

Fontes de Pesquisa e Avaliação:

Contratações  Similares:  Estudo  casos  de  outras  câmaras municipais  ou  órgãos  públicos  que
realizaram projetos similares.
Pesquisa com Fornecedores: Contatar empresas especializadas para entender suas capacidades e
soluções.
Publicações  Especializadas:  Consultar  revistas,  jornais  e  sites  especializados  para  identificar
novas tecnologias e tendências.
Consulta Pública: Realizar consultas e audiências públicas para obter sugestões e feedback da
comunidade e de especialistas.

Flexibilização dos Requisitos
Caso  a  quantidade  de  fornecedores  seja  restrita,  reavaliar  os  requisitos  e  flexibilizá-los  sem
comprometer a qualidade e a segurança do projeto, de acordo com o Art. 11 § 3º.

Conclusão
A escolha da construção convencional pode ser justificada por uma série de fatores específicos à
região de Santana da Vargem e às condições do mercado.

A segunda Análise das Alternativas para a Realização da Obra de Ampliação da Câmara Municipal
de Santana da Vargem para a execução das obras de ampliação do prédio da Câmara Municipal de
Santana da Vargem, foram consideradas duas alternativas principais. 

A seguir, apresentamos uma análise detalhada das alternativas possíveis, incluindo justificativas
técnicas e econômicas, assim como os Vantagens e Desvantagens de cada solução.

Alternativa  1: Contratação  de  Empresa  Completa  A  Câmara  poderá  contratar  uma  empresa
responsável por realizar toda a obra, fornecendo todos os profissionais necessários e o material.

Vantagens:

1. Responsabilidade Unificada:
– A empresa contratada assume total responsabilidade pela execução da obra, incluindo a gestão de
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materiais, profissionais e cumprimento de prazos.

2. Qualidade e Coordenação:
– A empresa possui expertise e experiência, o que pode resultar em um trabalho de maior qualidade
e melhor coordenação entre as diversas etapas da obra.

3. Fiscalização Simplificada:
– A Câmara precisa apenas acompanhar e fiscalizar a empresa contratada, reduzindo a necessidade
de alocar recursos internos para gestão da obra.

4. Garantia de Execução:
–  Contratos  com  empresas  completas  geralmente  incluem  garantias  de  execução  e  prazos,
assegurando maior segurança na entrega do projeto.

5. Cumprimento de Normas:
–  Empresas  especializadas  têm  conhecimento  e  seguem  rigorosamente  as  normas  técnicas  e
regulamentações legais.

Desvantagens:

1. Custo Inicial Elevado:
– A contratação de uma empresa completa pode ter um custo inicial mais elevado comparado à
contratação separada de materiais e profissionais.

2. Dependência de Terceiros:
– A Câmara fica  dependente da empresa contratada para resolver problemas e realizar ajustes
durante a execução da obra.

3. Processo Licitatório Complexo:
–  O processo de  licitação  pode  ser  mais  complexo  e  demorado,  necessitando de  uma análise
detalhada das propostas.

Alternativa  2: Compra  de  Material  Separado  e  Contratação  de  Pedreiros  A  Câmara  poderá
comprar  o  material  separado  e  depois  contratar  apenas  os  pedreiros  para  realizar  a  obra,
necessitando de profissionais internos para fiscalizar.

Vantagens:

1. Custo Potencialmente Reduzido:
– A compra direta de materiais e a contratação de mão de obra separadamente podem resultar em
uma redução de custos, pois a Câmara pode negociar diretamente com fornecedores e contratar
profissionais locais.

2. Flexibilidade na Escolha de Materiais:
–  A  Câmara  pode  selecionar  os  materiais  de  acordo  com  critérios  de  qualidade  e  preço,
possivelmente conseguindo melhores condições de compra.

3. Apoio à Economia Local:
– Contratar mão de obra local pode estimular a economia local e gerar empregos na comunidade.

Desvantagens: 
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1. Necessidade de Gestão e Fiscalização Interna:
–  A  Câmara  precisará  dispor  de  profissionais  para  gerenciar  e  fiscalizar  a  obra,  o  que  pode
sobrecarregar os servidores e comprometer outras atividades.

2. Risco de Incompatibilidade e Atrasos:
– A coordenação entre  a entrega de materiais e  o trabalho dos pedreiros pode ser desafiadora,
levando a possíveis atrasos e incompatibilidades.

3. Responsabilidade Fragmentada:
 – Com a responsabilidade dividida entre fornecedores e profissionais contratados,  pode haver
dificuldades na resolução de problemas e na garantia da qualidade do serviço.

4. Complexidade na Logística:
 – A logística de armazenamento e distribuição dos materiais comprados separadamente pode se
tornar um desafio adicional para a Câmara.

Justificativa Técnica e Econômica

Escolha da Alternativa 1:
Contratação de Empresa Completa Justificativa Técnica:

– A contratação de uma empresa completa garante a expertise técnica necessária para a execução
da obra, assegurando que todas as etapas sejam realizadas de acordo com as normas técnicas e
regulamentos legais.

Justificativa Econômica:

– Embora o custo inicial possa ser maior, os benefícios de um projeto bem gerido, com menores
riscos  de  atraso  e  problemas  de  qualidade,  justificam  o  investimento.  A  simplificação  da
fiscalização e a garantia de cumprimento de prazos e normas também representam uma economia
indireta significativa.

Escolha da Alternativa 2: 

Compra de Material Separado e Contratação de Pedreiros Justificativa Técnica:

– Esta alternativa pode ser viável caso a Câmara tenha capacidade técnica interna para gerenciar e
fiscalizar a obra de forma eficaz. No entanto, a fragmentação da responsabilidade e a necessidade
de uma gestão mais intensiva são desvantagens consideráveis.

Justificativa Econômica:

– O potencial de redução de custos é um atrativo, mas deve ser ponderado contra os riscos de
atrasos  e  problemas  de  coordenação.  Os  custos  indiretos  de  uma  gestão  mais  complexa  e  a
possibilidade de retrabalho podem superar as economias iniciais.

Conclusão 

A escolha entre as alternativas deve considerar a capacidade de gestão interna da Câmara e a
complexidade da obra. A Alternativa 1, contratação de uma empresa completa, é recomendada para
garantir a qualidade e a eficiência da execução do projeto, minimizando riscos e assegurando o
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cumprimento dos prazos e das normas técnicas. A Alternativa 2 só deve ser considerada se houver
uma clara capacidade interna de gestão e fiscalização, e uma análise detalhada dos custos indiretos
envolvidos.

Buscando  informação  de  contratações  similares  no  portal  de  compras,  encontra-se  em grande
quantidade o mesmo tipo de contratação, o qual escolhe-se a alternativa 1. Nota-se que existe uma
grande quantidade de empresas que fornece esse tipo de serviço. Em anexo possui as pesquisas
realizadas.

2. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A estimativa do valor da contratação de é de R$ 148.734,15 sendo o valor embasado na planilha
orçamentária realizada pela AMBASP, a qual se encontra em anexo.

3. Comparativo das soluções

Fontes de Pesquisa e Avaliação:

Contratações  Similares:  Estudo  casos  de  outras  câmaras municipais  ou  órgãos  públicos  que
realizaram projetos similares.
Pesquisa com Fornecedores: Contatar empresas especializadas para entender suas capacidades e
soluções.
Publicações  Especializadas:  Consultar  revistas,  jornais  e  sites  especializados  para  identificar
novas tecnologias e tendências.
Consulta Pública: Realizar consultas e audiências públicas para obter sugestões e feedback da
comunidade e de especialistas.

Item  Requisitos 
Solução 1: Contratação de

Empresa Completa.
Solução 2: Compra de Material

Separado e Contratação de Pedreiros 

01 Qualificação técnica 
Hipoteticamente podem

atender,  

Hipoteticamente podem atender, no
entanto a Administração dependeria de
um profissional técnico qualificado nos

seus quadros ou de uma contratação
temporária. 

02 Requisitos legais 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

03
Planejamento e

projeto 
Hipoteticamente podem

atender 

Hipoteticamente podem atender, no
entanto a Administração dependeria de
um profissional técnico qualificado nos

seus quadros ou de uma contratação
temporária. 

04 
Qualidade e

sustentabilidade 
Hipoteticamente podem

atender 

Hipoteticamente podem atender, no
entanto a Administração dependeria de
um profissional técnico qualificado nos

seus quadros ou de uma contratação
temporária. 

05 Segurança e normas
técnicas 

Hipoteticamente podem
atender 

Hipoteticamente podem atender, no
entanto a Administração dependeria de
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um profissional técnico qualificado nos
seus quadros ou de uma contratação

temporária. 

06 Capacidade financeira 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

07
Referências e

reputação 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

08 Proposta financeira 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

09
Qualidade dos

Produtos
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

10 Prazos de Entrega 
Hipoteticamente podem

atender 
Depender de uma contatação correlata. 

11
Habilitação do

Fornecedor 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

12 Preço Competitivo 
Hipoteticamente podem

atender 
Hipoteticamente podem atender 

13
Aceitação das

Condições
Contratuais 

Hipoteticamente podem
atender 

Hipoteticamente podem atender 

14
Requisitos
Contratuais 

Hipoteticamente podem
atender 

Hipoteticamente podem atender 

Requisit
os

Solução
1:

Constru
ção

Conven
cional

Solução
2:

Constru
ção

Modular

Solução
3:

Estrutur
as

Metálica
s

Solução
4:

Reforma
s e

Retrofit

Solução
5:

Tecnolo
gias

Sustentá
veis

Solução
6:

Tecnolo
gia BIM
(Buildin

g
Informat

ion
Modelin

g)

Solução
7:

Sistema
s

Construt
ivos a
Seco

(Drywal
l e Steel
Frame)

Solução
8:

Constru
ção com
Materiai

s
Reciclad

os

Vantage
m
econômi
ca

Atende Atende
Não
Atende

Atende
Não
Atende

Não
Atende

 Atende Atende

Ganhos
de
eficiênci
a
administ
rativa

Não
Atende

Atende Atende
Não
Atende

Não
Atende

Não
atende

Atende Atende
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Continui
dade
sustentáv
el  do
modelo
de
fornecim
ento

Atende
Não
Atende

Atende Atende Atende Atende
Não
Atende

Atende

Incorpor
ação  de
tecnologi
as

Atende
Não
Atende

Não
Atende

Não
Atende

Não
Atende

Atende
Não
Atende

Não
Atende

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA
1. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Justificativa para a Escolha da Construção Convencional para a Ampliação da Câmara Municipal 

A escolha da construção convencional pode ser justificada por uma série de fatores específicos à
região de Santana da Vargem e às condições do mercado local. Abaixo estão os principais motivos
que fundamentam essa decisão:

1. Disponibilidade de Mão de Obra Local
 Experiência  e  Qualificação:  A  mão  de  obra  local  em Santana  da  Vargem e  região  é

amplamente experiente e qualificada em métodos de construção convencional. Profissionais
como pedreiros, carpinteiros e eletricistas estão familiarizados com técnicas de alvenaria e
concreto armado, o que facilita a execução e reduz a necessidade de treinamento específico.

2. Custo Benefício
 Materiais Locais:  Materiais utilizados na construção convencional, como cimento,  areia,

brita e tijolos, são amplamente disponíveis na região, reduzindo os custos de transporte e
logística.

 Economia Local: Utilizar fornecedores e mão de obra locais pode impulsionar a economia
da região, gerando emprego e renda.

3. Flexibilidade e Adaptação
 Personalização:  A  construção  convencional  permite  maior  flexibilidade  no  design  e

personalização  da  obra  para  atender  às  necessidades  específicas  da  Câmara  Municipal,
considerando a integração com a estrutura existente e eventuais adaptações arquitetônicas
necessárias.

 Adequação ao  Terreno:  O método convencional  é  versátil  em termos  de  adaptação ao
terreno existente, sendo adequado para a topografia e condições geotécnicas locais.

4. Durabilidade e Manutenção
 Sólida Estrutura: As estruturas construídas por métodos convencionais tendem a ser mais

duráveis e robustas, oferecendo maior longevidade, o que é essencial para um prédio público
que deve suportar o uso intenso e prolongado.

 Facilidade de Manutenção: Manutenções e reparos em construções convencionais são mais
simples  e  econômicas,  dado  que  os  materiais  e  técnicas  são  amplamente  conhecidos  e
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utilizados.

5. Infraestrutura e Logística
 Redes de Fornecimento: A região conta com uma boa rede de fornecimento de materiais de

construção convencional, incluindo lojas de materiais e distribuidores de insumos básicos.
 Conhecimento das Normas: As empresas de construção locais estão familiarizadas com as

normas  e  regulamentos  específicos  aplicáveis  a  construções  públicas  em Minas  Gerais,
garantindo conformidade legal e técnica.

6. Cultura e Tradição
 Preferência Local: A construção convencional é amplamente aceita e preferida na região,

tanto por  sua tradição quanto pela confiança  na qualidade e durabilidade  das edificações
resultantes.

Portanto ao optar pela construção convencional, a Câmara pode se beneficiar de uma obra bem
planejada  e  executada,  com  menor  risco  de  atrasos  e  problemas  técnicos,  aproveitando  as
vantagens da familiaridade dos profissionais locais com o método, a disponibilidade de materiais e
a conformidade com normas e regulamentos. Esta abordagem não apenas atende às necessidades
específicas do projeto, mas também contribui para a economia local, garantindo uma ampliação
eficiente e sustentável da infraestrutura pública.

Justificativa para a Escolha da Alternativa 1

Após uma análise detalhada das alternativas disponíveis, optamos pela Alternativa 1 Contratação
de Empresa Completa, pelos seguintes motivos:

1. Responsabilidade Unificada e Gestão Eficiente

A contratação de uma empresa completa permite que toda a responsabilidade pela execução da
obra seja centralizada em um único contratante. Isso inclui a gestão de materiais, profissionais e
prazos. A empresa contratada será responsável por coordenar todas as etapas do projeto, desde o
planejamento até a entrega final, garantindo uma gestão eficiente e integrada. Essa unificação de
responsabilidades  é  crucial  para  evitar  problemas  de  coordenação  que  poderiam  surgir  se  os
materiais e a mão de obra fossem contratados separadamente.

2. Qualidade e Experiência Técnica

Empresas especializadas em construção possuem a expertise técnica necessária para realizar obras
complexas com alta  qualidade.  Elas  seguem rigorosamente as normas técnicas  e regulamentos
legais,  o  que  assegura que  a obra será executada  dentro dos padrões  exigidos.  Além disso,  a
experiência acumulada em projetos similares permite que essas empresas antecipem e resolvam
problemas de maneira mais eficaz, garantindo um resultado final superior.

3. Simplificação da Fiscalização

Ao contratar uma empresa completa, a Câmara reduz significativamente a necessidade de alocar
recursos internos para a fiscalização da obra. A empresa contratada será responsável por garantir a
qualidade do trabalho e o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. Isso permite que a
Câmara concentre seus esforços em outras áreas essenciais, sem comprometer a  supervisão do
projeto.
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4. Cumprimento de Prazos e Garantias de Execução

Empresas  completas  geralmente  oferecem  garantias  de  execução,  o  que  inclui  compromissos
formais com os prazos e a qualidade do serviço. Esse aspecto é particularmente importante para
evitar atrasos e assegurar que a ampliação do prédio seja concluída dentro do cronograma previsto.
As garantias contratuais também oferecem segurança adicional para a Câmara, protegendo-a contra
possíveis problemas durante a execução da obra.

5. Redução de Riscos

A  fragmentação  da  responsabilidade,  que  ocorreria  na  alternativa  de  comprar  materiais
separadamente e contratar pedreiros, pode levar a problemas de coordenação e incompatibilidades
entre etapas do projeto. A contratação de uma empresa completa minimiza esses riscos,  pois a
empresa será responsável por todos os aspectos da obra, desde a aquisição de materiais até a gestão
da mão de obra. Isso resulta em menor probabilidade de retrabalho e em um fluxo mais eficiente da
obra. 

6. Eficiência e Prazos Menores

Uma empresa especializada é capaz de otimizar todas as etapas do projeto, desde o planejamento
até a execução, o que se traduz em maior eficiência e prazos menores. A coordenação eficiente
entre  fornecimento  de  materiais  e  execução  do  trabalho  assegura  que  a  obra  avance  sem
interrupções desnecessárias, algo que seria mais difícil de garantir com a contratação separada de
materiais e mão de obra.

Conclusão

A Alternativa 1: Contratação de Empresa Completa foi escolhida por proporcionar uma solução
integrada e eficiente, garantindo alta qualidade, cumprimento de prazos e uma gestão simplificada
do projeto. A unificação da responsabilidade em um único contratante especializado assegura que a
obra será realizada  conforme as  normas técnicas,  com menor risco de atrasos  e  problemas de
coordenação  e  também  vai  focar  em  apenas  fiscalizar  de  forma  eficaz  notificando  quando
necessário  somente  a  empresa  contrata.  Dessa  forma,  a  Câmara  pode  focar  seus  esforços  na
melhoria  dos  serviços  prestados  à  comunidade,  contando com a  segurança  de  uma obra  bem
executada e dentro dos padrões exigidos.

A câmara terá que fazer uma contração a parte ou fazer uma solicitação à prefeitura um engenheiro
civil para auxiliar o gestor e fiscal do contrato na realização da obra e pode ser justificava com base
nos seguintes pontos:

Garantia de Execução Adequada e Conformidade Técnica

“Art. 117 – A execução do contrato deverá
ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um
representante  da  Administração
especialmente  designado,  permitida  a
contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo  de  informações  pertinentes  a
essa atribuição.”
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Justificativa: A presença de um engenheiro civil garante que a execução da obra será 
acompanhada por um profissional qualificado, capaz de assegurar a conformidade técnica com o 
projeto aprovado e as normas vigentes. O engenheiro poderá identificar e corrigir possíveis 
desvios de qualidade, prevenindo problemas estruturais futuros e garantindo a segurança da obra.

Qualidade e Eficiência na Execução da Obra

“Art.  115  –  A  execução  das  obras  e
serviços de engenharia deverá observar as
normas  técnicas  pertinentes,  as
especificações  detalhadas  e  as  condições
estabelecidas  no  contrato  e  no  projeto
básico ou executivo.”

Justificativa: Um engenheiro civil é essencial para assegurar que a obra siga as normas técnicas e
especificações detalhadas estabelecidas no projeto básico ou executivo. Ele será responsável por
monitorar o cumprimento das condições contratuais e garantir a qualidade dos materiais e serviços
prestados.

Controle de Custos e Prazos

“Art.  116  –  A  Administração  deverá
adotar mecanismos de controle de custos,
prazos e qualidade na execução das obras
e serviços de engenharia.”

Justificativa:  A fiscalização por  um engenheiro civil  ajuda  a  manter  o  controle  rigoroso dos
custos e prazos da obra, assegurando que não haja desperdício de recursos públicos e que a obra
seja concluída dentro do tempo estipulado. O engenheiro terá a expertise necessária para realizar
medições precisas, controlar cronogramas e evitar aditivos desnecessários ao contrato.

Prevenção de Irregularidades e Transparência

“Art.  124  –  Os  contratos  deverão  ser
executados  em  conformidade  com  os
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade  e  eficiência,
permitindo  o  acompanhamento  pelos
órgãos de controle interno e externo e pela
sociedade.”

Justificativa: A presença de um engenheiro civil como fiscalizador contribui para a transparência
e integridade do processo de execução da obra. Ele atua como um agente de controle interno,
prevenindo irregularidades,  fraudes  e  garantindo  que  a obra  seja  realizada  de  acordo  com os
princípios da legalidade e moralidade.

Responsabilidade Técnica
“Art.  38  –  A  Administração  poderá,
mediante  decisão  fundamentada,  exigir  a
prestação de garantias adicionais no caso
de  obras  e  serviços  de  grande  vulto,
complexidade  técnica  ou  riscos
acentuados.”
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Justificativa: A fiscalização por um engenheiro civil é uma medida de garantia adicional que a
Administração pode adotar para obras de maior complexidade técnica. A responsabilidade técnica
do engenheiro civil  assegura que todas  as  etapas do  projeto  sejam rigorosamente  avaliadas  e
executadas conforme os padrões exigidos.

Com  base  na  Lei  nº  14.133/2021,  a  contratação  ou  solicitação  de  um  engenheiro  civil  para
fiscalizar  a  obra de ampliação  da  Câmara  Municipal  de  Santana  da Vargem é  essencial  para
garantir  a  conformidade  técnica,  a  qualidade,  o  controle  de  custos  e  prazos,  a  prevenção  de
irregularidades e a responsabilidade técnica da obra. A presença de um profissional qualificado
assegura  que  a  obra  será  realizada  de  forma  eficiente,  transparente  e  segura,  atendendo  aos
interesses públicos e aos princípios legais estabelecidos.

2. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal
nº 14.133, de 2021)

O parcelamento de entrega da Obra será feita como descrita na planilha de Cronograma Físico-
Financeiro Disponível em anexo.

3. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de
2021)

Não  há  contratações  correlatas  para  a  realização  da  obra  de  ampliação  da  sede  da  Câmara
Municipal  de  Santana  da  Vargem porque  se  pretende  contratar  uma  única  empresa  que  será
responsável por todo o projeto.

A empresa não apenas realizará a obra, mas também fornecerá todos os materiais e a mão de obra
necessária para sua conclusão. Este modelo de contratação integral garante que a responsabilidade
pela  coordenação,  qualidade  e  cumprimento  dos  prazos seja  centralizada  em um único  ponto,
evitando a fragmentação de tarefas e a necessidade de múltiplos contratos. Com uma única empresa
gerenciando  todas  as  etapas,  desde  o  fornecimento  de  materiais  até  a  execução  do  trabalho,
asseguramos maior eficiência, menor risco de problemas de integração e uma fiscalização mais
simplificada, resultando em um processo mais coeso e eficaz. 

4. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato
(art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Antes de celebrar o contrato para a obra de ampliação da sede da Câmara Municipal de Santana da
Vargem, a  Administração deve  adotar  diversas  providências  para assegurar  que o processo de
contratação seja transparente, eficiente e em conformidade com a legislação vigente. As principais
providências a serem adotadas são:

1. Elaboração do Projeto Básico e Executivo

– Projeto Básico: Desenvolvimento de um projeto básico detalhado que especifique claramente os
objetivos,  a  extensão e  as  características  da  obra,  incluindo  plantas,  especificações  técnicas,  e
requisitos de materiais.
– Projeto Executivo: Após a aprovação do projeto básico, deve-se elaborar o projeto executivo com
todos os detalhes técnicos necessários para a execução da obra, permitindo uma clara compreensão
das etapas e requisitos do projeto.
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2. Estimativa de Custos

– Orçamento Detalhado: Realizar uma estimativa detalhada dos custos da obra com base no projeto
executivo, incluindo custos de materiais, mão de obra, equipamentos e possíveis contingências.
–  Pesquisa  de  Preços:  Conduzir  uma  pesquisa  de  preços  de  mercado  para  assegurar  que  as
estimativas de custos estejam alinhadas com os valores praticados no setor.

3. Análise de Viabilidade Financeira

– Disponibilidade Orçamentária: Verificar a disponibilidade de recursos financeiros no orçamento
da Câmara para custear a obra, assegurando que os recursos necessários estejam previstos.
– Fontes de Financiamento: Identificar e assegurar possíveis fontes de financiamento adicionais, se
necessário.

4. Elaboração do Edital de Licitação

– Edital Completo: Preparar um edital de licitação completo e detalhado, especificando claramente
as  exigências  técnicas,  condições  de  participação,  critérios  de  julgamento,  prazos,  e
responsabilidades das partes.
– Conformidade Legal: Garantir que o edital esteja em conformidade com a legislação vigente,
incluindo a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) e outras normas pertinentes.

5. Publicação e Divulgação

– Publicação do Edital: Publicar o edital de licitação em meios oficiais, como o Diário Oficial do
Município, e em outros veículos de ampla divulgação para assegurar a transparência e a ampla
concorrência.
–  Sessão  Pública:  Realizar  sessões  públicas  para  a  abertura  das  propostas,  assegurando  a
transparência do processo licitatório.

6. Análise e Seleção de Propostas

–  Comissão  de  Licitação:  Constituir  uma  comissão  de  licitação  composta  por  servidores
capacitados para avaliar as propostas recebidas.
–  Avaliação  Técnica  e  Financeira:  Realizar  uma avaliação  detalhada  das  propostas  técnicas  e
financeiras,  assegurando que a empresa escolhida atenda a todos os requisitos estabelecidos no
edital.
7. Verificação de Documentação

– Documentação Jurídica e Fiscal: Verificar a regularidade jurídica e fiscal da empresa vencedora,
incluindo certidões negativas de débitos, registros e licenças necessárias.
– Capacidade Técnica: Confirmar a capacidade técnica e operacional da empresa para executar a
obra conforme os requisitos estabelecidos.

8. Elaboração do Contrato

– Minuta do Contrato: Elaborar a minuta do contrato com base no edital e na proposta vencedora,
especificando todas as obrigações, prazos, penalidades, e garantias.
–  Parecer  Jurídico:  Submeter  a  minuta  do  contrato  a  uma  análise  jurídica  para  assegurar  a
conformidade com a legislação e a proteção dos interesses da Administração.
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9. Assinatura do Contrato

– Formalização do Contrato: Assinar o contrato com a empresa vencedora, assegurando que todas
as condições e requisitos estejam claramente definidos e acordados.
–  Publicação  do  Contrato:  Publicar  o  extrato  do  contrato  nos  meios  oficiais  para  garantir  a
transparência do processo.

10. Planejamento da Fiscalização

– Plano  de  Fiscalização:  Desenvolver  um plano  de  fiscalização  contínua  da  obra,  designando
responsáveis  e  estabelecendo  procedimentos  para  monitorar  o  progresso,  a  qualidade  e  a
conformidade com o contrato.
– Capacitação da  Equipe:  Capacitar  a  equipe responsável  pela  fiscalização para assegurar  que
tenham o conhecimento técnico necessário para acompanhar e avaliar a execução da obra. Ao
adotar  essas  providências,  a  Administração  garante  um processo  de  contratação  estruturado  e
transparente,  minimizando riscos  e  assegurando que  a  obra  de  ampliação  da  sede  da  Câmara
Municipal de Santana da Vargem seja executada de maneira eficiente e conforme os requisitos
estabelecidos. 

5. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021)

Análise  dos  Possíveis  Impactos  Ambientais  da  Obra  de  Ampliação  da  Câmara  Municipal  de
Santana da Vargem, como qualquer intervenção urbanística de grande porte, pode gerar uma série
de impactos ambientais que devem ser cuidadosamente analisados e gerenciados.

A seguir, apresentamos uma análise detalhada dos possíveis impactos ambientais associados a essa
obra e as medidas mitigadoras que podem ser adotadas para minimizá-los.

1. Impacto na Vegetação e Solo

Impactos Potenciais:
– Desmatamento: A necessidade de liberar espaço para a ampliação pode resultar na remoção de
vegetação local, afetando a biodiversidade e contribuindo para a perda de habitats.
– Erosão do Solo: A retirada de vegetação pode expor o solo, aumentando o risco de erosão e
sedimentação em áreas próximas, especialmente durante períodos chuvosos.

Medidas Mitigadoras: 
– Replantio  Compensatório:  Implementar  programas  de  replantio  para  compensar  a  vegetação
removida, utilizando espécies nativas para preservar a biodiversidade.
–  Proteção  do  Solo:  Utilizar  técnicas  de  controle  de  erosão,  como  barreiras  de  sedimentos,
coberturas vegetais temporárias e manutenção de áreas verdes.

2. Impacto na Qualidade do Ar

Impactos Potenciais:
– Emissões de Poeira: As atividades de escavação, movimentação de terra e transporte de materiais
podem gerar emissões de poeira, afetando a qualidade do ar local.
– Emissões de Poluentes: A operação de máquinas e veículos de construção pode liberar poluentes
atmosféricos, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), e óxidos de nitrogênio
(Nox).
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Medidas Mitigadoras:
– Controle de Poeira: Molhar regularmente as áreas de construção e utilizar coberturas em pilhas de
materiais para reduzir a emissão de poeira.
– Manutenção de Equipamentos: Garantir a manutenção regular dos equipamentos de construção
para minimizar as emissões de poluentes.

3. Impacto na Qualidade da Água

Impactos Potenciais:
– Contaminação de Recursos Hídricos: A movimentação de solo e o uso de materiais de construção
podem levar à contaminação de corpos d’águas próximas por sedimentos e produtos químicos.
– Alteração no Escoamento Superficial: A impermeabilização do solo pode alterar os padrões de
escoamento superficial, aumentando o risco de inundações e erosão.

Medidas Mitigadoras: 
–  Gestão  de  Águas  Pluviais:  Implementar  sistemas  de  drenagem  eficazes  para  controlar  o
escoamento superficial e reduzir o risco de contaminação de corpos d’água.
– Uso de Barreiras: Instalar barreiras de contenção para evitar que sedimentos e contaminantes
alcancem os recursos hídricos.

4. Impacto Sonoro

Impactos Potenciais:
– Poluição Sonora: As atividades de construção, especialmente o uso de máquinas pesadas, podem
gerar níveis elevados de ruído, afetando a qualidade de vida da população local.

 Medidas Mitigadoras: 
– Horários de Trabalho: Limitar as atividades de construção a horários específicos para minimizar
o impacto sobre a comunidade.
–  Equipamentos  de  Controle  de  Ruído:  Utilizar  equipamentos  e  técnicas  de  construção  que
reduzam a emissão de ruídos.

5. Geração de Resíduos Sólidos

Impactos Potenciais: 
– Resíduos de Construção: A obra pode gerar uma quantidade significativa de resíduos sólidos,
incluindo entulhos, restos de materiais e embalagens, que necessitam de manejo adequado.

Medidas Mitigadoras:
– Plano de Gerenciamento de Resíduos: Desenvolver e implementar um plano de gerenciamento de
resíduos que inclua a separação, reciclagem e destinação adequada dos resíduos de construção.
– Redução e Reutilização: Adotar práticas de redução e reutilização de materiais para minimizar a
geração de resíduos.

6. Impacto na Fauna Local

Impactos Potenciais:
–  Perturbação  da  Fauna:  A  remoção de  vegetação  e  o  aumento  da  atividade  humana  podem
perturbar a fauna local, levando ao deslocamento ou à morte de animais.
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Medidas Mitigadoras:
- Monitoramento da Fauna: Realizar um monitoramento da fauna local antes e durante a obra para
identificar e proteger espécies vulneráveis.
-  Criação  de  Corredores  Ecológicos:  Estabelecer  corredores  ecológicos  para  permitir  a
movimentação segura da fauna na área de construção.

Conclusão 

A obra de ampliação da sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem pode causar diversos
impactos ambientais, que precisam ser cuidadosamente gerenciados para minimizar danos ao meio
ambiente e à comunidade local.

A adoção de medidas mitigadoras, como replantio compensatório, controle de poeira, gestão de
águas pluviais,  limitação de horários de trabalho, e um plano de gerenciamento de resíduos,  é
essencial para assegurar que a obra seja conduzida de maneira sustentável e responsável.

A realização de um estudo de impacto ambiental (EIA) e a implementação de um plano de manejo
ambiental  (PMA)  são  passos  fundamentais  para  garantir  que  os  impactos  negativos  sejam
reduzidos  ao  mínimo  possível,  promovendo  o  equilíbrio  entre  desenvolvimento  urbano  e
preservação ambiental.

6. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

A  conclusão  da  obra  de  ampliação  da  sede  da  Câmara  Municipal  de  Santana  da  Vargem,  a
Administração espera alcançar diversas melhorias significativas.

A principal  meta é  proporcionar  um ambiente  de trabalho mais  funcional  e  adequado para os
servidores e vereadores, reduzindo a superlotação e criando salas individuais e espaços modernos
para reuniões e comissões. Além disso, a ampliação visa melhorar o atendimento ao público, com
uma  recepção  maior,  áreas  de  espera  confortáveis  e  banheiros  adaptados,  promovendo
acessibilidade e inclusão.

A modernização da infraestrutura permitirá a adoção de novas tecnologias, aumentando a eficiência
operacional e a qualidade das funções administrativas e legislativas. A valorização do patrimônio
público  será  evidente  com  um  edifício  esteticamente  aprimorado  e  sustentável,  refletindo  o
compromisso da Administração com a responsabilidade ambiental.

A criação de espaços para audiências públicas e a melhoria dos canais de comunicação fomentarão
a transparência e a participação cidadã, fortalecendo a interação entre a população e os vereadores.
Em suma, este  investimento resultará  em um governo mais  eficiente,  transparente e  acessível,
beneficiando diretamente a comunidade de Santana da Vargem. 

7.  Posicionamento  conclusivo  sobre  a  adequação  da  contratação  para  o  atendimento  da
necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

A Administração da Câmara  Municipal de  Santana da Vargem, após uma análise  minuciosa e
criteriosa das necessidades institucionais e das alternativas disponíveis, conclui que a contratação
de uma empresa especializada para a realização da obra de ampliação é a solução mais adequada
para atender as demandas atuais e futuras da instituição.

A decisão se fundamenta em diversos fatores estratégicos que garantirão a eficiência, a qualidade e
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RELAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA O EXECÍCIO DE 2024

Nome dotação Gênero DESCRIÇÃO UNID. Total Estimado

3.3.90.40 internet 12 mes(sV) R$ 69,90 R$ 838,80 mar/24

R$ 838,80

3.3.90.39

Contratação de serviços de energia elétrica. 

12 mes(sV) R$ 600,00 R$ 7.200,00 mar/24

R$ 7.200,00

3.3.90.39 água 12 mes(sV) R$ 150,00 R$ 1.800,00 mar/24

R$ 1.800,00

3.3.90.39 telefonia 12 mes(sV) R$ 170,00 R$ 2.040,00 mar/24

R$ 2.040,00

3.3.90.39

700 litros R$ 5,39 R$ 3.773,00

mar/24

R$ 4.768,00

Etanol - Etanol (LT) 

250
litros

3,98
R$ 995,00

3.3.90.39 1 SV R$ 150,00 R$ 150,00 mar/24

R$ 150,00

3.3.90.39

Plano de Saúde dos servidores

12 serviços R$ 2.830,99 R$ 33.971,88 mar/24 cotação física

R$ 33.971,88

Ficha 15 – Outros serviços terceiros PJ / Ficha 4 -Outros serviços terceiros – PJ3.3.90.39 TreinamentoTreinamento e capacitação dos servidores 1 serviços
R$ 104.000,00 R$ 104.000,00 R$ 104.000,00

treinamento e capacitação dos vereadores 1 serviços

3.3.90.30 Refil 6 uNID. R$ 75,00 R$ 450,00 abr/24 R$ 450,00

3.3.90.30 gás 2

UNID.

87,5 R$ 175,00 abr/24

R$ 175,00

3.3.90.30 salgados
salgadinhos de festa sortidos

15 cento R$ 100,00 R$ 1.500,00 abr/24
R$ 1.500,00

Código 
Dotação 

QUAN
T.

VALOR UNIT. 
Estimado 

VALOR TOTAL 
Estimado

PREVIS
ÃO 

PARA 
AQUISI

ÇÃO

 estimativa 
preliminar do 

valor 

Ficha 16 – 
Serviços de 

tecnologia da 
informação

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

DADOS DE INTERNET - Contratação de 

empresa especializada na prestação serviços 

de telecomunicações, para fornecimento de 

link de internet compartilhado ou dedicado, 

com manutenção corretiva e preventiva, na 

velocidade de, no mínimo, 100 Mbps 

(download e upload), com disponibilidade de 

24 horas por dia, 7 dias por semana e 

disponibilização de, no mínimo, 1 IP válido e 

fixo na internet, via cabo/fibra óptica, rádio ou 

satélite, e com instalação.

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

energia 
elétrica

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

Contratação de serviço de abastecimento de 

água e serviços de esgoto. 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

Telefonia Fixa - Contratação de empresa 
especializada na prestação de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
compreendendo as modalidades de Serviço 
LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL 
- LDN , por meio de PABX Convencional 
para ligações originadas ou recebidas

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

combustív
el

GASOLINA COMUM - GASOLINA  

COMUM (LT) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

manutençã
o do 

portão 

 prestação de serviços de manutenção 

corretiva, com fornecimento de peças, em 01 

(um) portão Eletrônico

cotação com 
fornecedor 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ  / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

Plano de 
Saúde

Anual – 
inicio em 
Março

disponibilidad
e 
OrçamentáriaAnual – 

inicio em 
Março

disponibilidad
e 
Orçamentária

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

Refil/filtro novo CI01XAX para purificador de 
água

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO  GLP 

(Gás de Cozinha) - Gás de Cozinha (UN) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

cotação com 
fornecedor 



chaveiro 7 sv R$ 35,00 R$ 245,00 abr/24

R$ 245,00

Ficha 5 – Obras e 4.4.90.51 Obra Obra – Construção de salas 1 Obra R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

1 sv R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 abr/24

R$ 4.400,00

3.3.90.39

300 uNID. R$ 3,15 R$ 945,00

mai/24

R$ 1.635,00

4 uNID. R$ 20,00 R$ 80,00

4 uNID. R$ 25,00 R$ 100,00

4 uNID. R$ 20,00 R$ 80,00

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros - PJ / 

Ficha 4 -Outros 
serviços terceiros 

– PJ
Ficha 6 – 

Equipamentos e 
material 

permanente 
(aquisição das 

câmeras)

3.3.90.39
3.3.90.30 (se 
emitir nota 
de material)

Chaveiro – manutenção em  fechaduras de 

blindex com o fornecimento de peças

https://
paineldepreco
s.planejament

o.gov.br/
relatorios-
painel/pdf-

completo.php?
imagem=../

storage/
dcc240ff1187
9bbc3960d0ed
337c29b1.jpeg

Valor 
informado, 
conforme 
disponibilidad
e 
Orçamentária

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros - PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

Ficha 6 – 
Equipamentos 

e material 
permanente 

(aquisição das 
câmeras)

3.3.90.39
4.4.90.52 
(aquisição 

das câmeras)

câmara de 
Segurança

manutenção no circuito de Câmeras de 

Segurança

cotação com 
fornecedor 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 

Ficha 4 - Outros 
serviços terceiros 

– PJ

Material 
gráfico

PASTA PARA ARQUIVO 0,000 

PERSONALIZADA - PASTA DE ARQUIVO 

PERSONALIZADA: TAMANHO 

FECHADA 23 CM X 31 CM, ABERTA 43,5 

CM X 31 CM (IDEAL PARA FOLHAS 

TAMANHO A4). PAPEL: TRIPLEX 250 

GRAMAS, BRILHO. COR: A PASTA 

DEVERÁ SER BRANCA NO EXTERIOR E 

NO INTERIOR, COM IMRESSÃO 

COLORIDA DE ALTA QUALIDADE. 

INFORMAÇÕES PARA IMPRESSÃO: 

IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, DE 

ALTA QUALIDADE E RESOLUÇÃO. NA 

CAPA O BRASÃO DO MUNICPIO DE 

SANTANA DA VARGEM (16 CM X 17 

CM) COLORIDO E OS DIZERES "PODER 

LEGISLATIVO" (17 CM X 4 CM) NO  

TOPO DA PASTA, NA COR PRETA; NA 

CONTRACAPA, NA PARTE INFERIOR DA 

PASTA (17 CM X 6. CM ) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

CARIMBO PERSONALIZADO " EM 0,000 

BRANCO" - (2,5 x 2,0 cm) carimbo com base 

e cabo em madeira envernizada de alta 

durabilidade e resistência, em formato 

retangular. com placa de texto em borracha de 

resina polímero, com cercadura, escrita 

personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"NUMERAÇÃO DE PÁGINAS" - (7,0 x 2,0 
cm) carimbo com base e cabo em madeira 
envernizada de alta durabilidade e resistência, 
em formato retangular. com placa de texto em 
borracha de resina polímero, com cercadura, 
escrita personalizada.
(UN)
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 

"CÓPIA" - (2,5 x 2,0 cm) carimbo com base e 

cabo em madeira envernizada de alta 

durabilidade e resistência, em formato 

retangular. com placa de texto em borracha de 

resina polímero, com cercadura, escrita 

personalizada. (UN) 



3.3.90.39

2 uNID. R$ 25,00 R$ 50,00

mai/24

R$ 1.635,00

2 uNID. R$ 25,00 R$ 50,00

2 uNID. R$ 30,00 R$ 60,00

1 uNID. R$ 80,00 R$ 80,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

1 uNID. R$ 20,00 R$ 20,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

1 uNID. R$ 20,00 R$ 20,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 

Ficha 4 - Outros 
serviços terceiros 

– PJ

Material 
gráfico

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"DEFERIDO" - (6,0 x 2,0 cm) carimbo com 
base e cabo em madeira envernizada de alta 
durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"INDEFERIDO" - (6,0 x 2,0 cm) carimbo com 
base e cabo em madeira envernizada de alta 
durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"CNPJ" - (6,0 x 4,0 cm) carimbo com base e 
cabo em madeira envernizada de alta 
durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN 
CARIMBO PERSONALIZADO DE 0,000 
PROTOCOLO - Carimbo automático 
personalizado, carcaça preta plástico reforçado 
de alta resistência e durabilidade, auto 
entintado (com almofada embutida). Formato 
do texto: Caixa teto 4,0 x 4,0 cm; Escrito 
Câmara Municipal de Santana da Vargem, 
Protocolo, dia mês e ano (ex: 20 JUN 2023) 
com possibilidade de alteração para os 12 
meses do ano, os números de 0 a 9 e os anos 
subsequentes, Horas ______:________, Ass: 
______________________________ ___, 
conforme o modelo de referência. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"AUTUADO" - (3,0 x 1,0 cm) carimbo com 
base e cabo em madeira envernizada de alta 
durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"APRESENTADO NA REUNIÃO" - (6,0 x 
1,0 cm) carimbo com base e cabo em madeira 
envernizada de alta durabilidade e resistência, 
em formato retangular. com placa de texto em 
borracha de resina polímero, com cercadura, 
escrita personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 

"PARECER JURIDICO" - (3,7 x 1,0 cm) 

carimbo com base e cabo em madeira 

envernizada de alta durabilidade e resistência, 

em formato retangular. com placa de texto em 

borracha de resina polímero, com cercadura, 

escrita personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 

"ENCAMINHADO PELO OFÍCIO Nº " - (6,0 

x 1,0 cm) carimbo com base e cabo em 

madeira envernizada de alta durabilidade e 

resistência, em formato retangular. com placa 

de texto em borracha de resina polímero, com 

cercadura, escrita personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 

"PARECER" - (2,0 x 1,0 cm) carimbo com 

base e cabo em madeira envernizada de alta 

durabilidade e resistência, em formato 

retangular. com placa de texto em borracha de 

resina polímero, com cercadura, escrita 

personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 
"RECEBEU VETO" - (3,4 x 1,0 cm) carimbo 
com base e cabo em madeira envernizada de 
alta durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN) 



3.3.90.39

1 uNID. R$ 20,00 R$ 20,00

mai/24

R$ 1.635,00

1 uNID. R$ 20,00 R$ 20,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

1 uNID. R$ 20,00 R$ 20,00

1 uNID. R$ 15,00 R$ 15,00

3.3.90.30

4 uNID. R$ 68,57 R$ 274,28

mai/24

R$ 8.080,88

4 uNID. R$ 19,84 R$ 79,36

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 

Ficha 4 - Outros 
serviços terceiros 

– PJ

Material 
gráfico

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

CARIMBO PERSONALIZADO "LEI 0,000 

PROMULGADA COM O Nº " - (5,1 x 1,0 

cm) carimbo com base e cabo em madeira 

envernizada de alta durabilidade e resistência, 

em formato retangular. com placa de texto em 

borracha de resina polímero, com cercadura, 

escrita personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO "LEI 0,000 

COMPLEMENTAR PROMULGADA Nº " - 

(7,0 x 1,0 cm) carimbo com base e cabo em 

madeira envernizada de alta durabilidade e 

resistência, em formato retangular. com placa 

de texto em borracha de resina polímero, com 

cercadura, escrita personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO "VETO 
0,000 REJEITADO" - (3,3 x 1,0 cm) carimbo 
com base e cabo em madeira envernizada de 
alta durabilidade e resistência, em formato 
retangular. com placa de texto em borracha de 
resina polímero, com cercadura, escrita 
personalizada. (UN) 
CARIMBO PERSONALIZADO 0,000 

"APROVADO EM VOTAÇÃO NA 

REUNIÃO ORDINÁRIA" - (9,0 x 1,0 cm) 

carimbo com base e cabo em madeira 

envernizada de alta durabilidade e resistência, 

em formato retangular. com placa de texto em 

borracha de resina polímero, com cercadura, 

escrita personalizada. (UN 
CARIMBO PERSONALIZADO "VETO 

0,000 MANTIDO" - (3,3 x 1,0 cm) carimbo 

com base e cabo em madeira envernizada de 

alta durabilidade e resistência, em formato 

retangular. com placa de texto em borracha de 

resina polímero, com cercadura, escrita 

personalizada. (UN 

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

informatic
a

TECLADO, para microcomputador PC, na cor 

preta, layout padrão ABNT-2 (Português do 

Brasil, com 'ç'); estendido, conector USB. - 

Layout ABNT-2 estendido com teclas para 

Windows, Compatível com Windows 7 ou 

superior; Deve possuir teclado numérico;. - 

Conector USB; Plug and play; - Construído 

em termoplástico de cor única - Mínimo de 

107 teclas em angulo reto, com gravação 

permanente (a laser ou transferência a quente) 

das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e 

ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico 

separado das demais; - Teclas AltGr, Power 

Off, Sleep, Insert e Delete. - Regulagem de 

inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado 

do status das funcionalidades Num Lock e 

Caps Lock - Garantia de 1 ano. Atender a (s) 

norma (s) ABNT vigente (s). 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00026/20336/
show

MOUSE EXTERNO: Mouse óptico com 03 

(três) botões (incluindo scroll de rolagem), 

com formato ergonômico e conformação 

ambidestra; tecnologia LED, Laser ou Glass 

laser (glaser); resolução mínima de 800 dpi; 

Interface Bluetooth ou Wifi; 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00006/14590/
show



3.3.90.30

5 uNID. R$ 22,00 R$ 110,00

mai/24

R$ 8.080,88

Cartucho/Toner Kyocera Ecosys M3145 
12 uNID. R$ 629,77 R$ 7.557,24

4 uNID. R$ 15,00 R$ 60,00

3.3.90.39 1 UNID. R$ 2.960,30 R$ 2.960,30 jun/24

R$ 2.960,30

3.3.90.30 Limpeza

30 UNID. R$ 6,49 R$ 194,70

jun/24

R$ 3.487,27

5 UNID. R$ 8,99 R$ 44,95

10 UNID. R$ 8,99 R$ 89,90

3 UNID. R$ 13,09 R$ 39,27

10 UNID. R$ 7,89 R$ 78,90

30 UNID. R$ 3,99 R$ 119,70

10 UNID. R$ 9,99 R$ 99,90

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

informatic
a

Pendrive USB de metal 32 GB Projetado de 
acordo com as especificações: USB 3.0 de alta 
velocidade; Corpo totalmente metálico 
(podendo conter algum acabamento plástico 
ao redor), com comprimento mínimo de 40 
milímetros na parte totalmente metálica (não 
serão aceitos mini-pendrives). O conector 
USB deve ser da mesma largura que o restante 
do corpo metálico do pendrive. Chip interno 
de memória flash de mesma marca do 
fabricante, velocidade mínima de: 50 MB/s 
para leitura 15MB/s para gravação.Compatível 
com: Windows 2008, Windows 7, Mac OS 
(10.x e superior), Linux (2.4 e superior). Não 
serão aceitos pendrive sem corpo metálico e 
sem o padrão USB 3.0. Modelos de referência: 
Kingson DTSE9G2/32GB e Sandisk Ultra 
Flair USB 3.0 32gb. Este item deverá atender 
rigorosamente a todas as especificações 
técnicas exigidas. Caso a compatibilidade com 
as especificações demandadas, sobretudo 
quanto a padrões de qualidade e desempenho, 
não possa ser aferida de forma objetiva, 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00013/14585/
show

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 
Cabo VGA macho x VGA macho com 20 
metros para Projetor multimídia Deve conter 
filtro de ferrite nas duas pontas, para uso em 
monitor 

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

 Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

Revisão 
mecânica 

do Veículo

Contratação de empresa autorizada para 

prestação de serviço de revisão de  + 

10.000km, com fornecimento de peças e 

acessórios de reposição do veículo oficial 

Renault Fluence Sedan Privilege 2.0 Flex, 

ano/modelo 2015/2016 - 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

ÁGUA SANITÁRIA (.) - 2 LITROS  COM 

ALVEJANTE, CLORO DE AÇÃO 

GERMICIDA E BACTERICIDA COM NO 

MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES NA COMPOSIÇÃO: 

HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, 

TEORDECLOROATIVO2,0% A 2,5% P/P, 

PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE 

SÓDIO, PRODUTO A BASE DE CLORO. 

(UN) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

ÁLCOOL ETÍLICO (.) - TIPO 

HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 

70%(70°GL) INPM, APRESENTAÇÃO 

LÍQUIDO. FRASCO DE 01 LITRO. (UN) 
ÁLCOOL GEL 70% (.) - ÁLCOOL  ETÍLICO 

A 70%, INDICADO PARA ANTISSÉPTICA 

DA PELE, VALIDADE DE 24 MESES; 

FRASCO DE 500 mL. (UN) 
BALDE (.) - PLÁSTICO 15 LITROS,  
REFORÇADO - MATERIAL PLÁSTICO, 
TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA 
ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 
15L. (UN) 
ESPONJA PARA LIMPEZA (.) - DUPLA 
FACE COM 4 UNIDADES, DIMENSÕES 
DE APROXIMADAMENTE 11X7,5X2,3 
MM - MATÉRIA PRIMA: ESPUMA DE 
POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA C/ 
ABRASIVO. (PCT 
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (.) - 
DE 50 ML, EM POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, DE ACORDO COM A NORMA 
ABNT, COR BRANCA OU 
TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 
UNIDADES. (PCT) 
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA  (.) - 

200ML, EM POLIESTIRENO, ATÓXICO, 

DE ACORDO COM A NORMA ABNT, 

COR BRANCA OU TRANSPARENTE, 

PACOTE COM 100 UNIDADES. (PCT) 



3.3.90.30 Limpeza

15 UNID. R$ 6,49 R$ 97,35

jun/24

R$ 3.487,27

40 UNID. R$ 2,79 R$ 111,60

1 UNID. R$ 3,29 R$ 3,29

1 UNID. R$ 10,49 R$ 10,49

20 UNID. R$ 5,99 R$ 119,80

2 UNID. R$ 43,99 R$ 87,98

5 UNID. R$ 3,99 R$ 19,95

2 UNID. R$ 19,99 R$ 39,98

5 UNID. R$ 5,99 R$ 29,95

2 UNID. R$ 22,99 R$ 45,98

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

DESINFETANTE (.) - COM NO MÍNIMO 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DE 
PRIMEIRA QUALIDADE 
CONCENTRADO, ELIMINA 99,9% DE 
BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS. 
DESINFETANTE EUCALIPTO OU 
FLORAL 2L; DESINFETANTE DE USO 
GERAL BACTERICIDA E GERMICIDA 
(UN) 
DETERGENTE (). - 500 ML COMO  NO 
MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: COM AÇÃO 
DESENGORDURANTE COMPOSIÇÃO - 
ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO 
LINEAR, ALQUIL BENZENO 
SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, 
LAURIL ESTÉRIL, SULFATO DE SÓDIO, 
SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, 
FORMOL, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, 
TENSOATIVO IODEGRADÁVEL. 
ATESTADO DERMATOLOGICAMENTE. 
(UN) 
ESPONJA DE AÇO (.) - (PCT. C/ 8 UNID.) 

COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: ESPONJA DE LÃ DE 

AÇO COM 8 UNIDADES 60 GRAMAS DE 

PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO 

ACUMALA BACTÉRIAS, 100% 

ECOLÓGICO, COM QUALIDADE IGUAL 

OU SUPERIOR A BOMBRIL ASSOLAN, 

SCOTCH BRITE. (PCT)
ESCOVA MULTIUSO (.) - PARA  LAVAR, 

FORMATO OVAL, BASE EM PP 

INJETADO OU MADEIRA, CERDAS EM 

PP RESISTENTE (UN) 
FILTRO DE PAPEL 103 (.) - FILTRO DE 
PAPEL PARA CAFÉ, TAMANHO 103, 
CAIXA COM 30 UNIDADES, COM 
TECNOLOGIA COM MICROFUROS QUE 
FAZ COM QUE O CAFÉ E A ÁGUA 
MANTENHAM JUNTOS PELO TEMPO 
IDEAL GARANTINDO O AROMA 
MÁXIMO. (CX) 
GARRAFA TÉRMICA (.) - COM NO 
MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: GARRAFA TÉRMICA 
COM 1 LITRO DE CAPACIDADE 
JUNTAMENTE COM SUA AMPOLA EM 
VIDRO E CORPO EM FLANDERS, BASE 
GIRATÓRIA, TAMPA E BASE NA COR 
PRETA. MEDIDA DO PRODUTO: 
15X20X39 CM (LXCXA) PESO DO 
PRODUTO: 1150 GRAMAS MATERIAL 
(COMPOSIÇÃO): INOX (UN) 
GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30  CM (). 

- GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA, 

DE PAPEL, BRANCO, TAMANHO 

APROXIMADO 33 X 30 CM. COM 50 

UNIDADES (PCT) 
INSETICIDA AEROSOL (.) - INSETICIDA 
AEROSOL 380 ML CONTRA INSETOS, 
FÓRMULA EXCLUSIVA À BASE ÁGUA 
QUE OFERECE PROTEÇÃO EFICAZ ATÉ 
POR ATÉ 12 HORAS. (UN 
ISQUEIRO (.) - COM NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
PLÁSTICO, COM REGULADOR DE 
CHAMA ACENDE 3.000 VEZES SELO 
HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE 
GARANTE ORIGINALIDADE, 
QUALIDADE E SEGURANÇA. (UN) 
JARRA DE VIDRO 1,5L: (.) - 1,000 
TRANSPARENTE, MATERIAL DE VIDRO, 
BICO PARA SERVIR, IDEAL PARA 
SUCOS, CHÁS, BEBIDAS , QUENTES E 
FRIAS, HIGIÊNICA,
COM ALÇA (UN)



3.3.90.30 Limpeza

10 UNID. R$ 4,99 R$ 49,90

jun/24

R$ 3.487,27

1 UNID. R$ 48,99 R$ 48,99

2 UNID. R$ 24,49 R$ 48,98

30 UNID. R$ 9,49 R$ 284,70

14 UNID. R$ 13,99 R$ 195,86

1 uNID. R$ 19,99 R$ 19,99

5 uNID. R$ 7,99 R$ 39,95

5 uNID. R$ 4,99 R$ 24,95

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

LIMPADOR MULTI USO (.) - 500 ML  
COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: LIMPADOR LÍQUIDO 
MULTI USO TRADICIONAL. 
BIODEGRADÁVEL E ATESTADO 
DERMATOGICAMENTE. FRASCO C/ 500 
ML. (UN) 
LIXEIRA PLÁSTICA (.) - NÃO 1,000 

VAZADA COM TAMPA E PEDAL, FEITA 

COM MATÉRIA PRIMA RECICLADA. 

DIMENSÃO: 320 X 245 X 360 MM 14 

LITROS. (UN) 
LIMPA PEDRAS (.) - 2 LITROS 2,000 

DESINCRUSTANTE CONCENTRADO. 

(UN 
LUVA DE LÁTEX (.) - FORRADA 25,000 

ANTIDERRAPANTE MÉDIA LUVA 

LÁTEX EPI TAMANHO M. PARA USO EM 

TRABALHOS DE LIMPEZA, HIGIENE E 

GERAIS. (UN) 
ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 (.) - 

ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 mL: 

FRASCO DE ALUMÍNIO TIPO AEROSOL 

360ML, DUPLA AÇÃO (PARA 

NEUTRALIZAR ODORES E PERFUMAR O 

AMBIENTE), FRAGRÂNCIA A ESCOLHA 

DO CONTRATANTE. (UN) 
PÁ DE ALUMÍNIO MÉDIA (.) - PÁ P/  

LIXO - CABO LONGO DE MADEIRA. 

COM BASE GALVANIZADA. DEVERÁ 

CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA 

COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. (UN 
PANO DE CHÃO (.) - ALVEJADO  COM 
NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO 
EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, TIPO 
SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR,
RECUPERADA DE PRIMEIRA
VIAGEM, LAVADO E ALVEJADO,
ISENTO DE RASGOS E OUTROS
DEFEITOS QUE POSSAM
PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO.
LARGURA MÍNIMA DE 42CM
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70 CM,
TRAMA MÍNIMA DE 9 FIOS /CM.
(UN)
PANO DE PRATO (.) - COM NO  MÍNIMO 

AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LISO 

OU PINTADO, COM BAINHA, DE 

MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDINDO 

NO MÍNIMO 65X40CM, E NA ETIQUETA 

DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO 

FABRICANTE E INCLUSIVE CNPJ. (UN) 



3.3.90.30 Limpeza

5 uNID. R$ 10,99 R$ 54,95

jun/24

R$ 3.487,27

48 pct R$ 8,99 R$ 431,52

9 uNID. R$ 33,48 R$ 301,32

2 uNID. R$ 20,99 R$ 41,98

24 uNID. R$ 13,49 R$ 323,76

12 uNID. R$ 13,49 R$ 161,88

2 uNID. R$ 14,99 R$ 29,98

4 uNID. R$ 13,99 R$ 55,96

2 uNID. R$ 24,98 R$ 49,96

4 uNID. R$ 16,99 R$ 67,96

1 uNID. R$ 20,99 R$ 20,99

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA  (.) - 

PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA - 

COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: PANO DE LIMPEZA 

MULTIUSO ANTIBACTERIAL 60 X 33CM 

COM 5 UNIDADES, USADO PARA A 

LIMPEZA DA COZINHA E OUTROS 

AMBIENTES DA CASA, LIMPA 

QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE. SUA 

TEXTURA POSSUI “FURINHOS”, PARA 

QUE NÃO DEIXEM A SUJEIRA ESCAPAR 

E PERMITEM UM ENXÁGUE RÁPIDO E 

FÁCIL. ALÉM DE POSSUIR UM AGENTE 

ANTIBACTERIANO QUE IMPEDE A 

PROLIFERAÇÃO DE GERMES E 

BACTÉRIAS NO PANO, IMPEDINDO QUE 

ELES POSSAM PASSAR PARA AS 

SUPERFÍCIES. (PCT) 
PAPEL HIGIÊNICO (). - PAPEL 
HIGIÊNICO DE 60 METROS PCT COM 4 
ROLOS COMO NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM 
FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE 
BRANCA, 100% FIBRAS NATURAIS 
PICOTADAS EGO FRADA MACIA E PEDRA SANITÁRIA (.) - PEDRA 5,000 
SANITÁRIA, COM GANCHO, 
AROMATIZADA, PESO MÍNIMO DE
25 G, CARTELA COM 12 UNIDADES
(UN)REFIL REPELENTE ELÉTRICO (.) - 2,000 
REPELENTE ELÉTRICO LÍQUIDO 
CONTRA INSETOS VOADORES 35 ML. SABÃO EM PÓ (.) - COM NO 15,000 
MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SABÃO EM PÓ COM 
ALTO NÍVEL DE EFICIÊNCIA NA 
LAVAGEM DAS SUJEIRAS MAIS 
DIFÍCEIS COMPONDO ENZIMAS ATIVAS SABONETE LÍQUIDO 500ML 12,000 
ASSÉPTICO (.) - ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, 
ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO SABÃO EM BARRA (.) - 05 2,000 
UNIDADES DE 200G, FORMATO 
RETANGULAR COM GLICERINA. (PCT SACO PARA LIXO 30 L (.) - NA COR 3,000 
PRETA, REFORÇADO, 30 LITROS COM 
NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SACO PARA LIXO, 
PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, 
BOCA LARGA, COM CAPACIDADE DE 30 
LT, DE ALTA RESISTÊNCIA. 59X62. 
PACOTE COM 40 UNIDADES. (PCT) 

SACO PARA LIXO 50 L (.) - NA COR 2,000 
PRETA, REFORÇADO, 50 LITROS COM 
NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SACO PARA LIXO, 
PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, 
BOCA LARGA, COM CAPACIDADE DE 50 
LT, DE ALTA RESISTÊNCIA. 63X80. 
PACOTE COM 40 UNIDADES. (PCT) 
TAPETE (.) - TAPETE TIPO 4,000 
MEXICANO DE MALHA TRANÇADA. 
COR SORTIDA. MEDIDAS DE NO 
MÍNIMO 65 X 40 CM. (UN) VASSOURA (.) - VASSOURA NYLON 
1,000 VASSOURA COM CABO PARA 
LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS 
CORREDORES E PÁTIOS EM GERAL. 
CERDAS EM LEQUE,
MACIAS DE NYLON, BASE EM 
POLIPROPILENO, FIXAÇÃO DO CABO 
COM SISTEMA DE ROSCA. MEDIDA 
APROXIMADA DO CABO: 120 CM. 
MEDIDA APROXIMADA DA VASSOURA: 
31X19X6CM. (UN)



3.3.90.30

6 uNID. R$ 23,99 R$ 143,94

jun/24

R$ 8.469,70

1 uNID. R$ 21,99 R$ 21,99

500 uNID. R$ 1,98 R$ 990,00

500 uNID. R$ 2,77 R$ 1.385,00

12 uNID. R$ 19,99 R$ 239,88

24 uNID. R$ 20,99 R$ 503,76

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

gêneros 
alimetícios

ACHOCOLATADO EM PÓ (). - COM NO 

MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: ACHOCOLATADO 

DIET, PARA DIABÉTICOS, COM 

CERTIFICADO PELA ANAD, 

INGREDINETES: MALTODEXTRINA. 

CACAU LETICINADO; VITAMINAS E 

MINERAIS(MINERAIS: FERRO, ZINCO E 

SELÊNIO; VITAMINAS: A,D,E B1,B2, C, 

ASPARTAME, ACESULFAME DE 

POTÁSSIO SECARINA SÓDICA, 

ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO; 

AROMATIZANTE, ESPESSANTE 

CARBOXIMERICELULOSE. 

EMBALAGEM DE 210 GRAMAS. (UN) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO (). - 

COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: ADOÇANTE STÉVIA 

100% NATURAL, EDUCORANTES 

NATURAIS, GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, 

BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE 

POTÁSSIO, ACIDULANTE, FRASCO COM 

NO MÍNIMO 80ML. (UN) 
ÁGUA MINERAL (). - COM NO MÍNIMO 

AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

FRASCO DE 500ML, FLUORETADA, SEM 

GÁS - 500ML - PH 7,37, COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA - BÁRIO 0,133 - 

BICARBONATO 106,53; CÁLCIO 3,714; 

CLORETO 1,4; ESTRÔNCIO 0,041; 

FLUORETO 0,93; FOSFATO 0,86; 

MAGNÉSIO 1,205; POTÁSSIO 2,765; 

SÓDIO 35,105; SULFATO 1,69. (UN)
ÁGUA MINERAL COM GÁS (). - COM NO 

MÍNIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: FRASCO DE 500ML, 

FLUORETADA, COM GÁS - 500ML - PH 

7,37, COMPOSIÇÃO QUÍMICA - BÁRIO 

0,133 - BICARBONATO 106,53; CÁLCIO 

3,714; CLORETO 1,4; ESTRÔNCIO 0,041; 

FLUORETO 0,93; FOSFATO 0,86; 

MAGNÉSIO 1,205; POTÁSSIO 2,765; 

SÓDIO 35,105; SULFATO 1,69. (UN) 
AÇÚCAR CRISTAL (). - com no mínimo as 

seguintes especificações: obtido da cana de 

açúcar, tipo cristal, com aspecto cor,cheiro 

próprios, sabor doce, com teor de sacarose 

mínimo de 99,3%p/p e umidade máxima de 

0,3%p/p, sem fermentação,isento de 

sujidades,parasitas, materiais terrosos e 

detritos animais ou vegetais, acondicionado 

em saco plástico atóxico, contendo 5kg do 
BALA DE CARAMELO COM RECHEIO (). 
- com no mínimo as seguintes especificações: 
pacote com 750 gramas, Ingredientes: Xarope 
de glucose, açúcar, leite condensado, óleo 
vegetal de palmiste hidrogenado, gordura 
vegetal hidrogenada, massa de cacau, 
manteiga, manteiga de cacau, cacau em pó, 
soro de leite em pó, sal, emulsficantes: lecitina 
de soja, mono e digilericídios de ácidos graxos 
e ésteres de poliglicerol com ácido recinoléico 
interesterificado aromatizante. com no mínimo 
as seguintes especificações: pacote de 600 
gramas. (PCT) 



3.3.90.30

45 pct R$ 6,99 R$ 314,55

jun/24

R$ 8.469,70

60 pct R$ 5,49 R$ 329,40

15 pct R$ 8,99 R$ 134,85

40 pct R$ 19,99 R$ 799,60

2 pct R$ 12,99 R$ 25,98

180 pct R$ 5,39 R$ 970,20

15 pct R$ 11,49 R$ 172,35

25 uNID. R$ 15,49 R$ 387,25

30 uNID. R$ 7,99 R$ 239,70

25 uNID. R$ 9,99 R$ 249,75

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

gêneros 
alimetícios

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

BISCOITO AMANTEIGADO (). - Com  no 
mínimo as seguintes especificações: Sabores 
variados. Pacote com 330 gramas Farinha de 
Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido 
invertido, leite em pó, sal, manteiga, 
fermentos químicos: bicarbonato de amônia, 
pirofosfato, ácido de sódio, bicarbonato de 
sódio, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizantes. (PCT)
BISCOITO SALGADO TRADICIONAL  (). - 

com no mínimo as seguintes especificações: 

Embalagem com no mínimo 144gr, contendo 

no mínimo 6 pacotes individuais de no 

mínimo 24gr, sabores variados ( devera conter 

na proposta o sabores ofertados pelo 

fornecedor). (PCT) 
BOLACHA ROSQUINHA TIPO 

SEQUILHOS (). - com no mínimo as 

seguintes especificações: coloração branca, em 

formato de rosquinha, pacote com 350 gramas; 

ingredientes: amido, açúcar, ovo em pó, 

gordura vegetal, sal refinado, aromatizador 

artificial sabores diversos. (PCT) 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (). - com  no 

mínimo as seguintes especificações: Café 

torrado e moído, de 1ª qualidade, 100% tipo 

arábica, pacote de 500g, embalado a alto 

vácuo. (UN) 
CHÁ MATE (). - Com no mínimo as 

seguintes especificações: embalagem com 250 

gramas. (UN) 
LEITE PASTEURIZADO (.) - Leite  UHT ou 
longa vida, fluído, homogeneizado, 
pasteurizado, cor branca, Tipo A, integral, 
origem: vaca, armazenamento em caixas 
cartonadas, específica para o produto longa 
vida, contendo 1 litro; Deverá conter em uma 
porção de 200ml 82kcal, 9g de carboidrato, 
6,2g de proteína, 2,4g de gordura total, 1,5g de 
gordura saturada, 0g de gordura trans, 0g de 
fibra, 232mg de cálcio, 128mg de sódio. 
Validade mínima de 180 dias. (LT) 
MAIONESE (). - Com no mínimo as 
seguintes especificações: frasco de
480 ml, ovos pasteurizados, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal,
água, óleo vegetal, suco de limão,
acidulante, ácido lático, estabilizante
goma xantana, conservador ácido
sórbico, sequestrante EDTA, cálcio
dissódico, corante páprica, aromatizante e 
antioxidantes, ácidos
cítricos BHT e BHA, não contém
glúten e contém Ômega 3 Água, óleo
vegetal, ovo pasteurizado, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal,
cloreto de potássio, suco de limão,
conservador ácido sórbico,
estabilizante goma xantana,
acidulante ácido fosfórico,
sequestrante EDTA, cálcio de sódico,
corante natural páprica, aromatizante
antioxidante BHA, BHT e ácido cítrico.
(UN)

MANTEIGA (.) - Manteiga, tipo: primeira 
qualidade, composição: Creme formado a 
partir de leite pasteurizado de vaca, com sal 
Pote com 200gr; Apresentação: sólida, 
pastosa, resfriada, textura lisa e uniforme; PÃO DE FORMA (.) - Assado, cortado  em 
fatias, massa leve, pacote com 450 gramas; 
Embalagem de polietileno resistente, atóxico, 
contendo a identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data de 
fabricação, peso líquido, lista de ingredientes, 
tabela nutricional. Validade mínima de 7 dias. 
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, fermento, açúcar, óleo 
vegetal, sal, água. Outros Ingredientes 
Permitidos; Adm. Determinados Pela Anvisa. 
(PCT) 

REFRIGERANTE DE COLA (). - Com no 
mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem de 2 litros. (UN) 



3.3.90.30

25 uNID. R$ 9,99 R$ 249,75

jun/24

R$ 8.469,70

30 uNID. R$ 10,49 R$ 314,70

20 uNID. R$ 13,99 R$ 279,80

1 uNID. R$ 2,99 R$ 2,99

20 uNID. R$ 8,49 R$ 169,80

30 uNID. R$ 8,49 R$ 254,70

20 uNID. R$ 8,49 R$ 169,80

4 uNID. R$ 29,99 R$ 119,96

2 uNID. R$ 33,98 R$ 67,96

jun/24 R$ 1.104,37

1 uNID. R$ 22,15 R$ 22,15

12 uNID. R$ 2,87 R$ 34,44

12 uNID. R$ 2,99 R$ 35,88

12 uNID. R$ 5,05 R$ 60,60

12 uNID. R$ 5,44 R$ 65,28

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

gêneros 
alimetícios

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

REFRIGERANTE DE GUARANÁ ().  com 
no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem de 2 litros. (UN REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH (). c om no 
mínimo as seguintes especificações: Leite 
integral concentrado, proteico de leite em pó, 
soro de leite, cloreto de cálcio, fermento 
lácteo, ezima protease, conservante sorbato de 
potássio e nisina e regulador de acidez ácido  
lácteo, cloreto de sódio, água, sal,
coagulante emusificante (450 III, 451REQUEIJÃO CREMOSO ZERO LACTOSE 
(). - com no mínimo as seguintes 
especificações: requeijão cremoso zero 
lactose; Leite integral concentrado, proteico de 
leite em pó, soro de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, ezima protease, conservante 
sorbato de potássio e nisina e regulador de 
acidez ácido lácteo, cloreto de sódio, água, sal, SAL REFINADO (). - Com no mínimo  as 
seguintes especificações: Pacote com 1 kg 
Cloreto de sódio iodato de potássio, 
antiumectante ferrocioneto anito de sódio SUCO CONCENTRADO SABOR 
ABACAXI (). - Água, polpa de abacaxi, 
açúcar, acidulante, ácido cítrico, aroma natural 
de abacaxi, vitamina C e edulcorante, 
glicosídeos de esteviol (stévia) (2,3 mg/100 
ml), Sem ingredientes artificiais, sem 
conservantes, 55% polpa, 1 L, embalagem 
cartonada, multic amadas, polietileno de baixa 
densidade e alumínio, tipo longa vida. (UN) 
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA (). - 
Água, polpa de uva, açúcar, acidulante, ácido 
cítrico, aroma natural de uva, vitamina C e 
edulcorante, glicosídeos de esteviol (stévia) 
(2,3 mg/100 ml), Sem ingredientes artificiais, 
sem conservantes, 55% polpa, 1 L, embalagem 
cartonada, multic amadas, polietileno de baixa SUCO CONCENTRADO SABOR 8,000 
MARACUJÁ (). - Água, polpa de maracujá, 
açúcar, acidulante, ácido cítrico, aroma natural 
de maracujá, vitamina C e edulcorante, 
glicosídeos de esteviol (stévia) (2,3 mg/100 
ml), Sem ingredientes artificiais, sem 
conservantes, 55% polpa, 1 L,
embalagem cartonada, multic
amadas, polietileno de baixaÓLEO COMESTÍVEL (). - azeite de oliva, 
extra virgem, obtido de azeitonas sas, com 
sabor e cheiro de azeitona, isento de ranco e 
substancias estranhas,acidez igual ou inferior a 
1% apto para consumo ma mesa, frasco com 

Ficha 11 – 
Material de 

consumo / Ficha 
15 Outros 
serviços de 

terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

3.3.90.30
3.3.90.39

copa e 
cozinha

Bandeja para garçom, de aço inox 18/10, 

redonda, 40 cm de diâmetro, com 

antiderrapante, espessura mínima 0,6mm, 

altura 2,5 cm. Similar: Tramontina. 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00045/17923/
showFRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, 

TIPO RASA, DIÂMETRO 24 CM, 
REVESTIMENTO ANTIADERENTE, 
MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, 
APLICAÇÃO COPA E COZINHA 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00030/29247/
showCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO 

INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO 

INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOPA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E 

POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00046/26375/
showGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO 

INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO 

INOXIDÁVEL, TIPO MESA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E 

POLIDO, COMPRIMENTO 19 CM 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00070/26375/
show

Faca de mesa, confeccionado totalmente em 

aço inox, espessura mínima: 10,00 mm, altura 

mínima: A 24,7 cm/B 13,2 cm. 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00065/26377/
showCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 360 ML, 

DIÂMETRO BOCA 68 MM, ALTURA 120 

MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO 

ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, 

APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E 

PAREDE GROSSA 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00054/26377/
show



12 uNID. R$ 3,99 R$ 47,88

jun/24 R$ 1.104,37

1 uNID. R$ 68,64 R$ 68,64

1 uNID. R$ 12,15 R$ 12,15

Porta-guardanapo, em aço inoxidável. 
1 uNID. R$ 22,59 R$ 22,59

3 uNID. R$ 25,00 R$ 75,00

airfrayer

1 uNID. R$ 554,00 R$ 554,00

2 uNID. R$ 18,90 R$ 37,80

1 uNID. R$ 110,00 R$ 110,00

3.3.90.39 1 uNID. R$ 1.602,73 R$ 1.602,73 jun/24

R$ 1.602,73
a

3.3.90.39 extintor 1 uNID. R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 ago/24

R$ 14.000,00

3.3.90.30

4 KG R$ 30,00 R$ 120,00

set/24

R$ 6.385,00

8 KG R$ 40,00 R$ 320,00

Ficha 11 – 
Material de 

consumo / Ficha 
15 Outros 
serviços de 

terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

3.3.90.30
3.3.90.39

copa e 
cozinha

Prato fundo de mesa de louça/porcelana, 21 

cm ( : 18,0 cm, h: 3,7 cm, aba: 1,5 cm, 360 

ml). 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00046/29194/
show

Garrafa térmica, em aço inoxidável, com alça, 

ampola de vidro, tipo pressão, capacidade 1,8 

litros, conforme NBR 13282. 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00036/13856/
showJarra de servir, para água ou suco, 

confeccionada totalmente em aço inox 18/10, 

com tampa, alça lateral, capacidade mínima de 

2 litros, diâmetro 14 cm. 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00035/29194/
show

https://
contratos.siste
ma.gov.br/
transparencia/
arpshow/
itens/
00049/17923/
show

CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, 

CAPACIDADE 4 L, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS COM ALÇA(S) 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00006/29186/
show

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00025/11106/
show

Travessa grande em vidro refratário e 

temperado (para forno e microondas), com 

tampa, para preparar e servir alimentos, 

formato quadrada, cor transparente dimensões 

aproximadas: 250 mm de diâmetro, 50 mm de 

altura e 1.700 ml. 

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00049/28770/
show

RELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 
PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, 
FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED, 
CRONÔMETRO PROGRESSIVO E 
REGRESSIVO, ESPESSURA 5 CM, ALTURA 
30 CM

https://
contratos.siste

ma.gov.br/
transparencia/

arpshow/
itens/

00003/33345/
show

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 

Ficha 4 - Outros 
serviços terceiros 

– PJ

seguro 
veicular

Contratação de empresa para a prestação de 

serviço  de seguro total do veículo oficial 

Reanult Fluence Sedan Privilege 2.0 16v flex

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 

Ficha 4 - Outros 
serviços terceiros 

– PJ

Contratação de empresa de 

engenharia/arquitetura ou profissional liberal, 
para a elaboração de Projetos de Prevenção e 

Combate a Incêndio e segurança de edificação 
em situação de pânico e PROJETO BÁSICO 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CORREÇÃO, visando obter Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros – AVCB, e a 
regularização da Câmara Municipal

https://
paineldepreco
s.planejament

o.gov.br/
graficos/
detalhe?

idSeq=168715
1&painel=SE

RVICOS

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

gêneros de 
Padaria

BISCOITÃO (.) - Biscoitão de polvilho  com 

queijo, Assado, macio, receita tradicional 

Ingredientes: polvilho azedo, queijo, sal, óleo, 

ovos, leite; Outros Ingredientes Permitidos; 

Adm. Determinados Pela Anvisa. (KG) 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

BOLACHINHAS (.) - BOLACHINHAS:  

assadas; ingredientes: Farinha de trigo, ovos, 

açúcar; margarina, leite, fermento/sal 

amoníaco, recheada de doce de goiaba ou 

coberta com canela e/ou açúcar; Outros 

Ingredientes Permitidos; Adm. Determinados 

Pela Anvisa; (KG) 



3.3.90.30

15 KG R$ 30,00 R$ 450,00

set/24

R$ 6.385,00

25 KG R$ 35,00 R$ 875,00

10 KG R$ 30,00 R$ 300,00

15 KG R$ 30,00 R$ 450,00

5 KG R$ 28,00 R$ 140,00

5 KG R$ 50,00 R$ 250,00

30 KG R$ 40,00 R$ 1.200,00

30 KG R$ 40,00 R$ 1.200,00

60 KG R$ 18,00 R$ 1.080,00

Ficha 11 – 
Material de 
consumo

gêneros de 
Padaria

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

BOLO SABOR CENOURA (.) - Bolo  

alimentício assado, de cenoura, sem recheio; 

com cobertura de chocolate; com validade 

diária; ingredientes da massa: farinha de trigo, 

açúcar, óleo ou margarina, ovos, fermento, sal, 

leite, cenouras; ingredientes da cobertura: leite 

condensado, margarina, chocolate em pó, 

açúcar; Outros Ingredientes Permitidos; Adm. 

Determinados Pela Anvisa. (KG) 
BOLO SABOR CHOCOLATE (.)  Bolo 
alimentício assado sabor chocolate, sem 
recheio, com cobertura de chocolate, validade 
diária; Ingredientes: farinha de trigo,
açúcar, ovos, óleo ou margarina,
fermento, sal, leite, cacau em pó;
ingredientes da cobertura: leite
condensado, margarina, chocolate
em pó, açúcar; Outros Ingredientes
Permitidos; Adm. Determinados Pela
Anvisa. (KG)

BOLO SABOR FUBÁ (.) - Bolo  alimentício 

assado, de fubá, sem recheio; com validade 

diária; ingredientes: farinha de trigo, açúcar, 

óleo ou margarina, ovos, fermento, sal, leite, 

fubá de milho; nata; queijo; Outros 

Ingredientes Permitidos; Adm. Determinados 

Pela Anvisa. (KG) 
BROA DE AMENDOIM (.) - Assada,  receita 

tradicional; ingredientes: farinha de trigo, 

fermento, leite, ovos, óleo ou margarina, 

amendoim torrado e moído, açúcar. (KG 
PRESUNTO FATIADO (.) - Presunto  de 

primeira qualidade; com cor, sabor e odor 

característico do produto, proveniente de carne 

suína, 100% pernil, sal, especiarias e aditivos 

permitidos pela legislação vigente, sem adição 

de glúten, baixo teor de sódio, apresentação 

retangular fatiada, resfriado e dividido em 

saco plástico leitoso, atóxico. Com data de 

validade de no mínimo 45 dias. (KG) 
MUSSARELA FATIADA (.) - Produto  de 

primeira qualidade, com cor, sabor e odor 

característico do produto, proveniente de leite 

bovino pasteurizado, coalho, sal e aditivos 

permitidos pela legislação vigente, sem adição 

de glúten, apresentação retangular fatiado, 

resfriado, em saco plástico leitoso e atóxico; 

Com data de validade de no mínimo 45 dias. 

(KG) 
PÃO DOCE (). - Assado, macio, com  
cobertura e recheio de doce de côco com leite 
condensado e/ou chocolate, e/ou calda de 
açúcar; ingredientes: Farinha de trigo, ovos, 
leite, fermento, óleo ou margarina; 
Ingredientes da cobertura e recheio: leite 
condensado, côco, margarina e leite; açúcar; 
chocolate; Outros Ingredientes Permitidos; 
Adm.
Determinados Pela Anvisa. (KG)

PÃO DE QUEIJO (.) - Pão de queijo 30,000 

assado; macio; Fabricado com matéria prima 

de primeira qualidade; Ingredientes: polvilho 

azedo, ovos, óleo, queijo, água, leite, sal; 

Outros Ingredientes Permitidos; Adm. 

Determinados Pela Anvisa; Apresentação em 

bolinhas; Com validade diária. (KG) 
PÃO FRANCÊS DE 50 GR (.) - Pão, 57,860 

francês, tradicional de sal, assado; 

ingredientes: farinha de trigo, fermento, sal, 

açúcar, margarina ou óleo, água; Outros 

Ingredientes Permitidos; Adm. Determinados 

Pela Anvisa (KG) 



3.3.90.39 1 sv R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 out/24

R$ 6.300,00

3.3.90.39 1 serviços R$ 2.992,00 R$ 2.992,00 nov/24

R$ 2.992,00

3.3.90.39

1 uNID. R$ 95,00 R$ 95,00

dez/24

R$ 245,00

1 uNID. R$ 150,00 R$ 150,00

3.3.90.39 cartório

reconhecimento de firma 

5 uNID. R$ 10,22 R$ 51,10

dez/24

R$ 73,56

registro de ata

1 uNID. R$ 22,46 R$ 22,46

valor total 248.984,49

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

Serviços 
de Bufet

Prestação de serviço de buffet e  decoração

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços 
terceiros – PJ

segurança 
do 

trabalho

SERVIÇO ESPECIALIZAS EM 
SEGURANÇA E ENGENHARIA DO 
TRABALHO - a fim de elaborar, fiscalizar e 
coordenar o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional PCMSO (não há 
necessidade de prestação de serviço de 
emissão de atestados admissionais ou 
demissionais)– , o Programa de 
Gerenciamento de Riscos PGR- , o Perfil 
Profissiografico Previdenciario-PPP. Emitir o 
Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho- LTCAT, Emissão de Comunicado 
de Acidente de Trabalho CAT e envio e 
monitoramento dos eventos obrigatórios do E-
social e recomendações técnicas (se 
necessário). Os serviços deverão ser prestados 
durante o período de 12 (doze) meses e neste 
período o contratado deverá realizar todas as 
alterações necessárias nos laudos observando a 
legislação trabalhista e o ambiente de trabalho 
e possíveis alterações. O serviço deverá ser 
prestado considerando as funções 
desempenhadas pelos servidores (um auxiliar 
legislativo, um assistente legislativo, contador 
legislativo, um controlador interno, um diretor 
legislativo, um motorista legislativo, um 
procurador legislativo, um secretário 
legislativo, um técnico contábil legislativo, 
nove vereadores e estagiário. Os laudos devem 
ser disponibilizados em meio físico e digital, 
através dos
e-mails informados pela Câmara Municipal de 
Santana da Vargem. Visitas técnicas 
presenciais e auxilio por telefone e via e-mail, 
caso necessário, durante o período
contrato e caso solicitado pela  Câmara. 

ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 

Ficha 15 – 
Outros serviços 
terceiros – PJ / 
Ficha 4 -Outros 

serviços terceiros 
– PJ

certificado 
digital

CERTIFICADO DIGITAL E-CPF: - Padrão 

ICP- Brasil, emitido por autoridade 

certificadora credenciada pela ICP-Brasil. 

Prazo de validade: mínima de 01 (um) ano, 

contado a partir da data de emissão; (SV) ÚLTIMA 
COMPRA DO 

ÓRGÃO 
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folha 1.284.000,00
unimed 40.000,00
manutenção 120.000,00

obrigações patronais 195.000,00
diária 180.000,00
consultoria 17.000,00

1.836.000,00



 

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAI – AMBASP 

Rua da Maçonaria, 82, Vila Bueno – CEP: 37006-640 – Varginha MG 
 (35) 3221-6361 – (35) 3221-6207 – (35) 3221-6012 – (35) 3221-6917 – (35) 3214-4986 

E-mail: ambasp@ambasp.org.br – www.ambasp.org.br 

DESENVOLVER para CRESCER!     www.ambasp.org.br 

Varginha, 03 de maio de 2024 

  

Ofício n° 79/2024/AMBASP/DPEA 

Assunto: Encaminhamento 

 

   Senhor Prefeito, 

 

Em anexo, encaminhamos o Projeto Arquitetônico; Projetos Complementares (Elétrico, 

Hidráulico, Estrutural); Planilha Orçamentaria; Cronograma Físico-Financeiro; Memorial 

Descritivo e Memória de Cálculo referente a ampliação da Câmara Municipal de Santana da 

Vargem.  

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevado apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ana Maria Figueiredo Barboni 

Engenheira Civil/AMBASP 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

José Elias Figueiredo 

DD. Prefeito de Santana da Vargem 

Santana da Vargem - MG 

 

ANA MARIA 
FIGUEIREDO 
BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por 
ANA MARIA FIGUEIREDO 
BARBONI:41995449687 
Dados: 2024.05.03 12:00:04 
-03'00'



24,23%24/04/2024DATA : BDI :OBRA: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Santana da Vargem

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

ENDEREÇO: Rua Nelson Pereira Vilela, S/N°, Centro - Santana da Vargem/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/01 112,54% 70,11%

SETOP 2023/08 - Sul SEM DESONERAÇÃO 116,63% 73,68%

SINAPI 2024/02 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.390,84
R$ 3.390,84

100,00 % 100,00 %

R$ 3.390,84

2 DEMOLIÇÕES R$ 3.348,63
R$ 3.301,26

98,00 % 98,00 %

R$ 3.301,26

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 817,81
R$ 817,81

100,00 % 100,00 %

R$ 817,81

4 INFRAESTRUTURA R$ 10.693,60
R$ 10.693,60

100,00 % 100,00 %

R$ 10.693,60

5 SUPERESTRUTURA R$ 17.364,44
R$ 1.670,81

9,60 %

R$ 15.693,63
90,40 % 100,00 %

R$ 17.364,44

6 ALVENARIA E VEDAÇÃO R$ 7.246,23
R$ 1.796,09

24,90 %

R$ 5.450,14
75,10 % 100,00 %

R$ 7.246,23

7 COBERTURA R$ 42.560,89
R$ 15.807,77

36,80 %

R$ 26.753,12
63,20 % 100,00 %

R$ 42.560,89

8 ESQUADRIA R$ 11.785,62
R$ 7.547,20

64,00 %

R$ 4.238,42
36,00 % 100,00 %

R$ 11.785,62

9 PISO R$ 13.295,07
R$ 110,36

1,00 %

R$ 2.575,81
19,00 %

R$ 10.608,90
80,00 % 100,00 %

R$ 13.295,07

10 REVESTIMENTO R$ 18.710,81
R$ 14.354,96

76,00 %

R$ 4.355,85
24,00 % 100,00 %

R$ 18.710,81

11 PINTURA R$ 6.867,57
R$ 6.867,57

100,00 % 100,00 %

R$ 6.867,57

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 4.074,13
R$ 4.074,13

100,00 % 100,00 %

R$ 4.074,13

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA R$ 2.253,34
R$ 809,97

36,00 %

R$ 1.443,37
64,00 % 100,00 %

R$ 2.253,34

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO R$ 1.683,59
R$ 1.683,59

100,00 % 100,00 %

R$ 1.683,59

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 3.589,02
R$ 3.589,02

100,00 % 100,00 %

R$ 3.589,02

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.052,56
R$ 1.052,56

100,00 % 100,00 %

R$ 1.052,56

R$ 148.734,15
R$ 23.464,36
R$ 23.464,36

R$ 66.313,61
R$ 89.777,97

R$ 58.908,81
R$ 148.686,78

R$ 148.686,78

________________________________
Mariah Adamáris Ribeiro Marcondes

Arquiteta e Urbanista - 181908-9

Página: 1

MARIAH ADAMARIS RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698

Assinado de forma digital por MARIAH 
ADAMARIS RIBEIRO MARCONDES:09324626698 
Dados: 2024.05.03 10:51:43 -03'00'



24,23%24/04/2024 BDI :OBRA: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Santana da Vargem

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

ENDEREÇO: Rua Nelson Pereira Vilela, S/N°, Centro - Santana da Vargem/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/01 112,54% 70,11%

SETOP 2023/08 - Sul SEM 116,63% 73,68%

SINAPI 2024/02 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.390,841 R$ 2.729,48

1.1 1,00unED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

R$ 1.734,46 R$ 1.734,46SETOP R$ 1.396,17 R$ 1.396,17

1.2 24,70mED-17989
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA
PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

R$ 67,06 R$ 1.656,38SETOP R$ 53,98 R$ 1.333,31

DEMOLIÇÕES R$ 3.348,632 R$ 2.695,64

2.1 2,98m3ED-48435
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

R$ 128,13 R$ 381,83SETOP R$ 103,14 R$ 307,36

2.2 6,60m2ED-48494
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

R$ 11,07 R$ 73,06SETOP R$ 8,91 R$ 58,81

2.3 3,60m2ED-48487
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

R$ 51,24 R$ 184,46SETOP R$ 41,25 R$ 148,50

2.4 17,10m2ED-48454
REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU
FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

R$ 18,42 R$ 314,98SETOP R$ 14,83 R$ 253,59

2.5 54,49m2ED-48480
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

R$ 20,32 R$ 1.107,24SETOP R$ 16,36 R$ 891,46

2.6 54,49m2ED-48479
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

R$ 21,78 R$ 1.186,79SETOP R$ 17,53 R$ 955,21

2.7 1,00unED-48467
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

R$ 52,90 R$ 52,90SETOP R$ 42,58 R$ 42,58

2.8 3,00m2ED-48512
REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

R$ 15,79 R$ 47,37SETOP R$ 12,71 R$ 38,13

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 817,813 R$ 658,24

3.1 5,26m3ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE
DESCARGA LATERAL R$ 83,72 R$ 440,37SETOP R$ 67,39 R$ 354,47

3.2 13,37m2ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO R$ 28,23 R$ 377,44SETOP R$ 22,72 R$ 303,77

INFRAESTRUTURA R$ 10.693,604 R$ 8.608,13

4.1 5,26m3ED-9052 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL,
COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO R$ 932,86 R$ 4.906,84SETOP R$ 750,91 R$ 3.949,79

4.2 302,85KgED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR R$ 14,77 R$ 4.473,09SETOP R$ 11,89 R$ 3.600,89

4.3 1,17m3ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO R$ 674,73 R$ 789,43SETOP R$ 543,13 R$ 635,46

4.4 16,90m2ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS R$ 31,02 R$ 524,24SETOP R$ 24,97 R$ 421,99

SUPERESTRUTURA R$ 17.364,445 R$ 13.977,81
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

5.1 1,34m3ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R$ 880,53 R$ 1.179,91SETOP R$ 708,79 R$ 949,78

5.2 39,69m2ED-49643 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO R$ 71,72 R$ 2.846,57SETOP R$ 57,73 R$ 2.291,30

5.3 293,00KgED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR R$ 14,77 R$ 4.327,61SETOP R$ 11,89 R$ 3.483,77

5.4 36,62m2ED-50256

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO
LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM
FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

R$ 195,40 R$ 7.155,55SETOP R$ 157,29 R$ 5.759,96

5.5 36,62m2xmêsED-19637
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A",
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E
CARGA

R$ 24,87 R$ 910,74SETOP R$ 20,02 R$ 733,13

5.6 36,62m2ED-29581 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM
DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO R$ 25,78 R$ 944,06SETOP R$ 20,75 R$ 759,87

ALVENARIA E VEDAÇÃO R$ 7.246,236 R$ 5.832,76

6.1 98,47m2ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO R$ 60,80 R$ 5.986,98SETOP R$ 48,94 R$ 4.819,12

6.2 0,36m3ED-9903
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

R$ 3.497,92 R$ 1.259,25SETOP R$ 2.815,68 R$ 1.013,64

COBERTURA R$ 42.560,897 R$ 34.259,54

7.1 41,14m2ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA R$ 104,54 R$ 4.300,78SETOP R$ 84,15 R$ 3.461,93

7.2 41,14m2ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 292,21 R$ 12.021,52SETOP R$ 235,22 R$ 9.676,95

7.3 6,60mED-50668 CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO
DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES R$ 109,43 R$ 722,24SETOP R$ 88,09 R$ 581,39

7.4 6,50mED-50661 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM,
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL R$ 58,71 R$ 381,62SETOP R$ 47,26 R$ 307,19

7.5 18,75mED-50685 RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL R$ 62,86 R$ 1.178,63SETOP R$ 50,60 R$ 948,75

7.6 25,70mED-50667 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL R$ 77,73 R$ 1.997,66SETOP R$ 62,57 R$ 1.608,05

7.7 126,00KgED-49664
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

R$ 34,08 R$ 4.294,08SETOP R$ 27,43 R$ 3.456,18

7.8 8,40M2102178 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS R$ 2.102,90 R$ 17.664,36SINAPI R$ 1.692,75 R$ 14.219,10

ESQUADRIA R$ 11.785,628 R$ 9.486,92

8.1 3,00UN91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.062,95 R$ 3.188,85SINAPI R$ 855,63 R$ 2.566,89

8.2 1,00UN91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.155,92 R$ 1.155,92SINAPI R$ 930,47 R$ 930,47

8.3 2,36m2I03338 Vidro temperado 10mm,  tipo pivotante, com ferragens R$ 1.183,85 R$ 2.793,89ORSE R$ 952,95 R$ 2.248,96

8.4 0,48M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 851,12 R$ 408,54SINAPI R$ 685,12 R$ 328,86

8.5 11,20mED-32001
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

R$ 378,43 R$ 4.238,42SETOP R$ 304,62 R$ 3.411,74

PISO R$ 13.295,079 R$ 10.701,65

9.1 5,25m3S02519 Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à R$ 21,02 R$ 110,36ORSE R$ 16,92 R$ 88,83
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

9.1 S02519 percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

9.2 34,04m2ED-50569 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM R$ 75,67 R$ 2.575,81SETOP R$ 60,91 R$ 2.073,38

9.3 71,19m2ED-13287 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO R$ 45,93 R$ 3.269,76SETOP R$ 36,97 R$ 2.631,89

9.4 51,44M200038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2 R$ 123,14 R$ 6.334,32SINAPI R$ 99,12 R$ 5.098,73

9.5 8,16M200038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2 - ÁREA EXTERNA R$ 123,14 R$ 1.004,82SINAPI R$ 99,12 R$ 808,82

REVESTIMENTO R$ 18.710,8110 R$ 15.062,35

10.1 196,94m2ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

R$ 11,55 R$ 2.274,66SETOP R$ 9,30 R$ 1.831,54

10.2 38,48m2ED-50728 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO R$ 15,83 R$ 609,14SETOP R$ 12,74 R$ 490,24

10.3 40,95m2ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO R$ 41,67 R$ 1.706,39SETOP R$ 33,54 R$ 1.373,46

10.4 223,45m2ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO R$ 43,70 R$ 9.764,77SETOP R$ 35,18 R$ 7.860,97

10.5 40,95M2104595
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

R$ 106,37 R$ 4.355,85SINAPI R$ 85,62 R$ 3.506,14

PINTURA R$ 6.867,5711 R$ 5.528,24

11.1 184,97m2ED-50514 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO R$ 8,47 R$ 1.566,70SETOP R$ 6,82 R$ 1.261,50

11.2 38,48m2ED-50515 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE
UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO R$ 10,62 R$ 408,66SETOP R$ 8,55 R$ 329,00

11.3 202,93m2ED-50498 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) R$ 18,91 R$ 3.837,41SETOP R$ 15,22 R$ 3.088,59

11.4 38,48m2ED-50499 PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) R$ 20,93 R$ 805,39SETOP R$ 16,85 R$ 648,39

11.5 6,93m2ED-50493 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO R$ 35,99 R$ 249,41SETOP R$ 28,97 R$ 200,76

INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 4.074,1312 R$ 3.279,60

12.1 18,00unED-49187 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2",
EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 13,52 R$ 243,36SETOP R$ 10,88 R$ 195,84

12.2 1,00unED-49188 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4",
EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 18,01 R$ 18,01SETOP R$ 14,50 R$ 14,50

12.3 64,20mED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO R$ 12,20 R$ 783,24SETOP R$ 9,82 R$ 630,44

12.4 5,00unED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,
MÓDULO E PLACA

R$ 33,34 R$ 166,70SETOP R$ 26,84 R$ 134,20

12.5 1,00unED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE R$ 262,25 R$ 262,25SETOP R$ 211,10 R$ 211,10

12.6 10,00unED-15748
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

R$ 31,78 R$ 317,80SETOP R$ 25,58 R$ 255,80

12.7 5,00unED-16634
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA
LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-
MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 22,13 R$ 110,65SETOP R$ 17,81 R$ 89,05

12.8 5,00unED-13357
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25
CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

R$ 78,48 R$ 392,40SETOP R$ 63,17 R$ 315,85

12.9 4,00unED-13345
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1)
LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE
BASE E LÂMPADA

R$ 85,73 R$ 342,92SETOP R$ 69,01 R$ 276,04

12.10 3,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 21,49 R$ 64,47SINAPI R$ 17,30 R$ 51,90
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12.11 1,00UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 109,87 R$ 109,87SINAPI R$ 88,44 R$ 88,44

12.12 106,85mED-48946 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V R$ 3,48 R$ 371,84SETOP R$ 2,80 R$ 299,18

12.13 128,05mED-48951 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V R$ 5,50 R$ 704,28SETOP R$ 4,43 R$ 567,26

12.14 2,00UN97597 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 93,17 R$ 186,34SINAPI R$ 75,00 R$ 150,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA R$ 2.253,3413 R$ 1.813,85

13.1 2,75mED-50022 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50
MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 55,95 R$ 153,86SETOP R$ 45,04 R$ 123,86

13.2 3,61mED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25
MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES R$ 30,39 R$ 109,71SETOP R$ 24,46 R$ 88,30

13.3 7,36mED-50020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32
MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES R$ 42,60 R$ 313,54SETOP R$ 34,29 R$ 252,37

13.4 9,65mED-50023 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60
MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 74,00 R$ 714,10SETOP R$ 59,57 R$ 574,85

13.5 1,00unS01052 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" - Rev
01_10/2022 R$ 62,04 R$ 62,04ORSE R$ 49,94 R$ 49,94

13.6 1,00unS01049 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"  Rev. 01 -
10/2022 R$ 22,55 R$ 22,55ORSE R$ 18,15 R$ 18,15

13.7 1,00unED-49978 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN
50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO R$ 138,29 R$ 138,29SETOP R$ 111,32 R$ 111,32

13.8 1,00unED-49972 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO R$ 67,89 R$ 67,89SETOP R$ 54,65 R$ 54,65

13.9 1,00unED-49980 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN
60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO R$ 238,24 R$ 238,24SETOP R$ 191,77 R$ 191,77

13.10 1,00unED-49974 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN
32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO R$ 92,90 R$ 92,90SETOP R$ 74,78 R$ 74,78

13.11 1,00unED-9133 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2"
(50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA R$ 340,22 R$ 340,22SETOP R$ 273,86 R$ 273,86

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO R$ 1.683,5914 R$ 1.355,18

14.1 13,00mED-50029 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL,
DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 52,03 R$ 676,39SETOP R$ 41,88 R$ 544,44

14.2 8,93mED-50027 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL,
DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 36,35 R$ 324,61SETOP R$ 29,26 R$ 261,29

14.3 2,64mED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL,
DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 27,01 R$ 71,31SETOP R$ 21,74 R$ 57,39

14.4 1,00unED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM R$ 80,76 R$ 80,76SETOP R$ 65,01 R$ 65,01

14.5 1,00unED-49956 RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA R$ 37,59 R$ 37,59SETOP R$ 30,26 R$ 30,26

14.6 1,00unED-49879

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

R$ 492,93 R$ 492,93SETOP R$ 396,79 R$ 396,79

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 3.589,0215 R$ 2.889,01

15.1 1,00unED-22766
TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL
METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 388,14 R$ 388,14SETOP R$ 312,44 R$ 312,44

15.2 1,00UN100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 438,56 R$ 438,56SINAPI R$ 353,02 R$ 353,02

15.3 1,00UED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

R$ 482,62 R$ 482,62SETOP R$ 388,49 R$ 388,49

15.4 1,00UN95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 928,86 R$ 928,86SINAPI R$ 747,69 R$ 747,69

15.5 1,00UED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO R$ 67,32 R$ 67,32SETOP R$ 54,19 R$ 54,19
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15.6 3,00unED-48160
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

R$ 284,86 R$ 854,58SETOP R$ 229,30 R$ 687,90

15.7 1,00unED-48163
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

R$ 170,29 R$ 170,29SETOP R$ 137,08 R$ 137,08

15.8 1,00unS13116 Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox,  d=1 1/4",
Jackwal ou similar R$ 258,65 R$ 258,65ORSE R$ 208,20 R$ 208,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.052,5616 R$ 847,24

16.1 118,00m2ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA R$ 8,92 R$ 1.052,56SETOP R$ 7,18 R$ 847,24

VALOR BDI TOTAL: R$ 29.008,51

VALOR ORÇAMENTO: R$ 119.725,64

VALOR TOTAL: R$ 148.734,15

________________________________
Mariah Adamáris Ribeiro Marcondes

Arquiteta e Urbanista - 181908-9
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

1 UNIDADE 

 

1.2. LOCAÇÃO DA OBRA 

6,20 + 6,20 + 6,15 + 6,15 = 24,70m 

 

2. DEMOLIÇÕES 

 

2.1. DEMOLIÇÃO ALVENARIA 

Paredes: 

Abertura para lavanderia: 1,50 x 2,10 = 3,15m² 

Parede recepção: 2,82 x 3,15 = 8,88m² 

Porta Sanitário Acessível: 0,90 x 2,10 = 1,89m² 

Platibanda: 6,00 + 0,50 = 6,50 x 0,90 = 5,85m² 

Total = 3,15 + 8,88 + 1,89 + 5,85 = 19,77m² x 0,15 cm = 2,97m³ 

 

2.2. REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS 

Portas: 

0,80x2,10 = 1,68m² x 2 unidades = 3,36m² 
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Janela: 

1,50 x 1,20 x 1 unidade = 1,80m² 

1,20 x 1,20 x 1 unidade = 1,44m² 

3,36 + 1,80 + 1,44 = 6,60m² 

 

2.3. DEMOLIÇÃO DE LAJE  

Beiral: 

6,00 x 0,60 = 3,60m² 

 

2.4. REMOÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 

6,00 x 2,85 = 17,10m² 

 

2.5. DEMOLIÇÃO DE PORCELANATO 

 

Área externa: 

(2,00 x 6,15) + (1,00 x 3,25) + (6,00 x 4,20) + (11,45 x 1,20) = 54,49m² 

 

2.6. REMOÇÃO DE TELHA  

*Parte da cobertura que será retirada junto do beiral 

0,50m x 6,00m = 3,00m² 

 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

5,26m³ 

3.2 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE 

13,37m² 
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4. INFRAESTRUTURA 

 

Conforme projeto. 

 

5. SUPERESTRUTURA 

 

Conforme projeto. 

 

6. ALVENARIA E VEDAÇÃO 

 

6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

PAREDES: 

3,15 x (6,05+6,05+2,80+6,15+1,90) = 72,29m² 

VÃO DE JANELA: 

1,50 x 1,20 = 1,80m² 

VÃO DE PORTA: 

0,80 X 2,10 = 1,68m² 

PLATIBANDA 0,60 e 2,00 ALTURA: 

0,60 x (6,80+6,70+2,00) = 9,30m² 

2,00 x 6,70 = 13,40m² 

Total alvenaria = 72,29+1,80+1,68+9,30+13,40 = 98,47 m² 
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6.2. VERGA OU CONTRAVERGA - ATÉ 1,5 M DE VÃO 

Portas e vãos: 

3 unidades x (0,80 + 0,40) = 3,60m x 0,14 x 0,19 = 0,10m³ 

1 unidade x (1,50 + 0,40) = 1,90m x 0,14 x 0,19 = 0,05m³ 

1 unidade x (0,90 + 0,40) = 1,30m x 0,14 x 0,19 = 0,03m³ 

JANELAS: 

3 unidades x (0,80 + 0,40) = 4,80m x 0,14 x 0,19 = 0,13m³ 

2 unidades x (0,60 + 0,40) = 2,00m x 0,14 x 0,19 = 0,05m³ 

TOTAL = 0,10 + 0,05 + 0,03 + 0,13 + 0,05 = 0,36m³ 

 

7. COBERTURA 

 

7.1. ENGRADAMENTO PARA TELHA METALICA 

6,80 x 6,05 = 41,14m² 

 

7.2. TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO 

6,80 x 6,05 = 41,14m² 

 

7.3. CONDUTOR 100mm 

3,30 altura x 2 unidades = 6,60m 

7.4. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

6,50m 

 

7.5. RUFO E CONTRA-RUFO 

5,75 + 6,50 + 6,50 = 18,75 m 
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7.6. PINGADEIRA EM CHAPIM METALICO 

5,75 + 5,75 + 6,80 + 7,40 = 25,70m² 

 

7.7. COBERTURA EM VIDRO + ESTRUTURA 

6,20 x 1,05 = 6,52m² 

 

8. ESQUADRIA 

 

8.1.   PORTA DE GIRO DE MADEIRA 80 CM 

3 unidades de porta 80 x 210 

 

8.2.    PORTA DE GIRO DE MADEIRA DE 90 CM 

1 unidade de porta 90 x 210 

 

8.3.     JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO  

2 unidades de janela pivotante 80 x 170 = 1,36m² 

2 unidades de janela pivotante 60 X 170 = 1,02m² 

1 unidade de janela basculante 80 x 60 = 0,48m² 

Total = 1,36 + 1,02 + 0,48 = 2,86m² 

 

7.2.CORRIMÃO 

5,60 X 2 lados = 11,20m 
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9. PISO 

9.1. Importante: O aterro para alteração no nível dos pisos externos e 

ampliados deverá ser feito a partir da utilização do material 

proveniente da escavação das valas.  

 

9.2. CONTRAPISO 

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 

TOTAL = 17,54 + 7,83 + 8,67 = 34,04M² 

 

9.3. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 

Área de serviço = 2,28m² 

Sanitário PCD = 2,85m² 

Circulação + rampa + patamar de acesso = 11,45 x 1,20 = 13,74 

Rampa da Vaga de carro = 3,00 x 4,75 = 14,25m² 

Área externa entre o jardim e a ampliação = 6,20 x 0,65 = 4,03m² 

TOTAL = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 2,28 + 2,85 + 13,74 + 14,25 + 4,03 = 71,19 m² 

 

9.4. PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO ACETINADO  

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 
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Assessoria = 8,67m² 

Área de serviço = 2,28m² 

Sanitário PCD = 2,85m² 

Circulação = 4,75 x 1,20 = 5,70m² 

TOTAL = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 2,28 + 2,85 + 5,70 = 44,87m² 

 

Soleira em piso (na área da soleira será utilizado o mesmo piso) 

3 unidades x 0,20 x 0,80 = 0,48m² 

1 unidade x 0,20 x 0,90 = 0,18m² 

1 unidade x 0,20 x 1,50 = 0,30m² 

TOTAL SOLEIRA = 0,48 + 0,18 + 0,30 = 0,96m² 

Rodapé  

Contabilidade = 6,05+6,05+2,90+2,90 = 17,90m 

Motorista = 2,80+2,80+2,80+2,80 = 11,20m 

Assessoria = 3,10+3,10+2,80+2,80 = 11,80m 

Circulação = 6,15 + 1,20 + 7,90 = 15,25m² 

TOTAL RODAPÉ = 17,90 + 11,20 + 11,80 + 15,25 x 0,10 cm de altura = 5,61m² 

TOTAL REVESTIMENTO EM PORCELANATO = 44,87 + 0,96 + 5,61 = 51,44m² 

 

9.5. PISO PORCELANATO PARA ÁREA EXTERNA  

 

Piso de rampa e patamar = 6,80 x 1,20 = 8,16m² 

 

TOTAL DE PISO = 8,16m² 
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10. REVESTIMENTO 

 

10.1. CHAPISCO COM ARGAMASSA APLICADO EM ALVENARIA 

Aplicada em Alvenaria 

98,47 m² (área total de alvenaria) x 2 lados = 196,94m² 

TOTAL DE CHAPISCO: 196,94m² 

 

10.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA APLICADO EM TETO 

Considerando área interna dos ambientes: 

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 

Beiral = 7,40 x 0,60 = 4,44m² 

Total = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 4,44 = 38,48 

 

10.3. EMBOÇO COM ARGAMASSA APLICADO EM ALVENARIA 

Área de Serviço: 1,20 + 1,20 + 1,90 + 1,90 = 6,20 x 3,15 altura = 19,53m² 

Sanitário PDC: 1,50 + 1,50 + 1,90 + 1,90 = 6,80 x 3,15 altura = 21,42m² 

TOTAL = 19,53 + 21,42 = 40,95m² 

 

10.4. REBOCO COM ARGAMASSA APLICADO EM ALVENARIA E TETO 

Aplicado em teto: 

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 
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Beiral = 7,40 x 0,60 = 4,44m² 

Total = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 4,44 = 38,48 

Aplicado em alvenaria: 

Área total de alvenaria = 196,94m² - (1,90+1,90x3,15) = 196,94 – 11,97 (área de 

emboço) = 184,97m² 

TOTAL = 184,97 + 38,48 = 223,45m² 

 

10.5. REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO ACETINADO (o mesmo utilizado 

no piso) 

 

Área de Serviço: 1,20 + 1,20 + 1,90 + 1,90 = 6,20 x 3,15 altura = 19,53m² 

Sanitário PDC: 1,50 + 1,50 + 1,90 + 1,90 = 6,80 x 3,15 altura = 21,42m² 

TOTAL = 19,53 + 21,42 = 40,95m² 

 

10.6. PEITORIL PARA JANELAS 

2 unidades de janela 80 x 170  

2 unidades de janela 60 x 170 

1 unidade de janela 80 x 60 

 

TOTAL = 0,80 + 0,80 + 0,60 + 0,60 + 0,80 = 3,60m 

 

11. PINTURA 

 

11.1  PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE 

Área total de alvenaria = 196,94m² - (1,90+1,90x3,15) = 196,94 – 11,97 (área de emboço) 

= 184,97m² 
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11.2  PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM TETO 

Considerando área interna dos ambientes: 

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 

Beiral = 7,40 x 0,60 = 4,44m² 

Total = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 4,44 = 38,48 

11.3  PINTURA LÁTEX – ALVENARIA 

Área total de alvenaria = 196,94m² - (1,90+1,90x3,15) = 196,94 – 11,97 (área de emboço) 

= 184,97m²  

 

Alvenaria existente na divisa = [(2,90+2,80) x 3,15] = 17,96m² 

Total = 184,97 + 17,96 = 202,93m² 

 

11.4  PINTURA LÁTEX - LAJE  

Contabilidade = 17,54m² 

Motorista = 7,83m² 

Assessoria = 8,67m² 

Beiral = 7,40 x 0,60 = 4,44m² 

Total = 17,54 + 7,83 + 8,67 + 4,44 = 38,48 

 

 

11.5  PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA 

0,80 x 2,10 x 3 = 5,04m² 

 0,90 x 2,10 x 1 = 1,89m² 

Total = 5,04 + 1,89 = 6,93m² 
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12.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Conforme projeto 

 

13.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁGUA FRIA 

 

Conforme projeto 

 

14. INSTALAÇÕES ESGOTO 

 

Conforme projeto 

 

15. PEDRAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

15.1. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO = 1 UNIDADE 

Quantidade definida pelo projeto  

 

15.2. PUXADOR PARA PCD 

1 unidade 

15.3. LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA = 1 UNIDADE 

Instalados nos Sanitários acessíveis 

Quantidade definida pelo projeto  

 

15.4. BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA ACESSIVEL = 1 UNIDADE 

Quantidade definida pelo projeto 

 

15.5. ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA = 1 UNIDADE 
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15.6. BARRA DE APOIO PARA VASO 80CM 

1 VASO X 3 BARRAS = 3 UNIDADES 

 

15.7. BARRAS DE APOIO 40 CM - VERTICAL 

1 LAVATORIO X 1 BARRA = 1 BARRA 

 

15.8. BARRAS DE APOIO 40 CM – EM “U” 

1 LAVATORIO X 1 BARRA = 1 BARRA 

 

16. SERVIÇOS COMPLEMETARES 

 

16.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

118,00 m² 

Importante: Fica necessário a aprovação dos Projetos e documentos pelo setor de 

engenharia da Prefeitura Municipal. 

De acordo com o edital de licitação fica obrigatório que as empresas participantes do 

processo, façam a visita técnica in loco e a verificação dos documentos 

complementares (planilha orçamentária, memória de cálculo e outros). 

 

____________________________________________ 

Mariah Adamaris Ribeiro Marcondes 

Arquiteta e Urbanista - CAU A181908-9 

02 de Maio de 2024 

Varginha - MG 

MARIAH ADAMARIS 
RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698

Assinado de forma digital por 
MARIAH ADAMARIS RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698 
Dados: 2024.05.03 10:24:37 -03'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 

Memorial descritivo 

Ampliação Câmara Municipal de Santana da Vargem  

Santana da Vargem, 02 de maio de 2024. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e às Especificações 

Técnicas referentes à execução dos serviços necessários para a Ampliação da Câmra 

Municipal de Santana da Vargem. O objetivo deste documento é estabelecer a 

indicação, localização e especificação de todos os materiais relacionados com a 

execução desta obra. Os serviços serão executados em estreita observância às 

indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujo responsável técnico será da 

Prefeitura Municipal.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este memorial deverá ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais 

documentos pertinentes à obra. Todos os serviços serão executados em completa 

obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as 

Normas Brasileiras. No caso de divergências de informações entre Memoriais, 

Especificações e Partes Gráficas deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor 

da segurança e da qualidade. O construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local 

onde será realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações dos documentos, 

as normas técnicas pertinentes, e o código de obras. Durante a obra será feito periódica 

remoção de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no local. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a 

obra ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a 

PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para essa definição e para maiores 

esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos 

os níveis da obra. 

Ficará a critério da fiscalização, impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça 

as condições contratuais. 

A empresa contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deverá ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do projeto, deste 
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caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras. 

Nenhum trabalho será iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das condições 

do solo, das construções vizinhas e da própria área.  

 

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 PLACA DE OBRA 

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0 x 1,5m) - em 

chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica 

viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas. 

 

1.2 LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO) 

O serviço de locação convencional de obra utilizando gabarito, inicia-se com a 

verificação do comprimento do trecho da instalação, em seguida, corta-se o 

comprimento necessário das peças de madeira e inicia-se a escavação de onde será 

inserido o pontalete (peça de madeira) com o auxílio de uma cavadeira. Para a inserção 

dos pontaletes no solo, deve-se verificar o nível constantemente durante o 

procedimento. Posteriormente deve interligar os pontaletes com duas tábuas, no seu 

topo, formando um “L”. 

Para fixar os pontaletes, realiza-se os seus travamentos em suas bases empregando 

madeira, com a finalidade de sustenta-los. No solo realiza-se o chumbamento com 

concreto dos pontaletes. Por fim pinta-se as tábuas (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira em formato de “L”. 
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2 DEMOLIÇÕES 

 

2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA 

 

Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 

atividade. A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte 

superior para a parte inferior da parede. 

 

2.2 REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA 

 

Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural; - Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 

atividade. Quebrar o vínculo entre o batente e a vedação vertical com auxílio de marreta 

ao redor da esquadria até desprendê-la. Por fim, retirar a esquadria com cuidado e 

apoiá-la no piso. 

 

2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE 

 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 

necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar todas as 

cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida. A laje de concreto deve ser demolida 

gradualmente com o cuidado de não instabilizar eventual parte que esteja dando 

suporte aos operários. Por fim, a demolição da laje é feita com o uso de martelo 

demolidor, nas partes de concreto, e de tesoura, nas armaduras. 

 

2.4 REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO 

 

Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 
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atividade. Cortar as extremidades dos perfis metálicos com maçaricos. Retirar cada 

perfil manualmente. 

 

2.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 

 

Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 

atividade. Realizar a demolição do piso com o uso de marreta. 

 

2.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

 

Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 

atividade. Realizar a demolição do piso com o uso de marreta. 

 

2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

 

Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. 

Retirar os parafusos que prendem o metal e removê-lo 

 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

Marcar no terreno as dimensões dos blocos de fundação e das vigas baldrames a serem 

escavados, em seguida executar a cava com uso de equipamentos manuais até a cota 

de assentamento prevista. 

Posteriormente, realizar ajustes das laterais utilizando ponteira e pá, retirando todo 

material solto do fundo e realizar o nivelamento. A escavação deve atender as exigências 

da NR 18. 
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3.2 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE 

Deve-se apiloar o material do fundo das valas com o auxílio de um soquete, de modo a 

garantir a correta compactação do solo e regularização do mesmo. 

 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA 

Antes de iniciar o serviço de concretagem, deve-se assegurar que as armaduras estão 

dispostas corretamente em conformidade com o projeto estrutural, bem como 

certificar-se de que as fôrmas estão montadas adequadamente.  

Após isso, deve-se verificar se o concreto entregue pela concreteira apresenta as 

características especificadas pelo projeto. 

Por fim inicia-se o lançamento do material e adensamento do mesmo com o uso de 

vibradores de imersão, como forma de garantir que toda a armadura seja 

adequadamente envolvida pelo concreto. O adensamento deve obedecer às 

recomendações da NBR 14931:2004. 

 

4.2 CORTE DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 

 

Cortar as barras conforme determinado pelo projeto estrutural e posteriormente dobrá-

las. Após isso, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural.  

Posteriormente, dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto 

e por fim, posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 
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4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 

Lançar no fundo das valas, antecedendo a concretagem, uma massa de concreto magro 

que deve ser adensada com o uso de colheres ou espátulas, de modo a garantir a 

espessura mínima de 5cm. 

 

4.4 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE 

 

Após respeitar o tempo de cura do concreto e a consequente retirada das fôrmas, aplicar 

nas laterais e na parte superior das vigas baldrames e das sapatas, argamassa com 20mm 

de espessura e traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, utilizando colheres. 

Posteriormente, promover a aplicação de pintura com emulsão asfáltica, em duas 

camadas, com o auxílio de rolos, broxas ou trinchas. 

  

5 SUPERESTRUTURA 

5.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA 

Com as armaduras já inseridas nas fôrmas e contando com a presença de espaçadores 

plásticos, realizar a concretagem dos elementos estruturais com concreto usinado. 

Inicialmente deve-se averiguar se as características do concreto recebido da concreteira 

estão de acordo com as especificações do projeto estrutural, assim, deve-se moldar 

corpos de prova para a realização de ensaios de rompimento dos mesmos, de modo a 

aferir a resistência a compressão do concreto, além de verificar o slump. 

Após a aferição das características do concreto, realizar seu lançamento e adensamento, 

momento que deve ser empregado vibradores de imersão, de modo a garantir o correto 

adensamento do concreto e sua uniformidade. 

 

5.2 FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO 

 

Posicionar as formas em conformidade com as dimensões das estruturas especificadas 

pelo projeto, com cada forma em compensado resinado podendo ser utilizada no 

máximo três vezes. 
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5.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50/60 

 

Cortar as barras conforme determinado pelo projeto estrutural e posteriormente dobrá-

las. Após isso, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural. Posteriormente, dispor os espaçadores 

plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a 

garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto e por fim, posicionar a armadura na 

fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

 

5.4 LAJÉ PRÉ-MOLDADA 

 

Primeiramente, deve-se atentar para as especificações das características das lajes 

definidas pelo projeto estrutural, com a execução das lajes devendo obrigatoriamente 

seguir essas especificações. 

 

Após o correto posicionamento das fôrmas, apoia-se as vigotas nas extremidades, 

observando o espaçamento e paralelismo entre elas. Recomenda-se utilizar as próprias 

lajotas (em material cerâmico) para determinar o afastamento entre as vigotas. 

Logo após, verifica-se o alinhamento e o esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as 

vigotas e conferir os serviços executados de modo a garantir a justaposição para evitar 

vazamentos durante a concretagem. 

 

É imprescindível que durante as operações de confecção das lajes, os trabalhos estejam 

trajando equipamentos de proteção individual e fazendo uso de equipamentos de 

proteção coletiva, além de estarem caminhando sobre tábuas apoiadas na armadura 

superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas. 

A próxima etapa é a instalação das armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

transversais. 
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Iniciando os trabalhos de concretagem da laje, deve-se inicialmente molhar 

abundantemente as lajotas cerâmicas, e em seguida lançar o concreto de forma a 

envolver todos os elementos embutidos previamente na laje, e atingir a espessura 

definida pelo projeto estrutural. 

 

Terminado o lançamento do concreto, deve-se homogeneizar a superfície, utilizando 

uma desempenadeira, como forma de alcançar uma superfície uniforme. 

Enquanto a superfície não atingir um endurecimento satisfatório, executar a cura do 

concreto com água potável. 

 

Para finalizar o serviço de execução das lajes, deve-se retirar as escoras somente após o 

concreto alcançar uma resistência suficiente para suportar todas as cargas nele 

inseridas, devendo ser feita de forma progressiva, e obrigatoriamente no sentido centro 

para os apoios, conforme NBR 14931:2004. 

 

5.5 ESCORAMENTO METÁLICO 

 

Inicialmente, deve-se posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas (tábuas 

de 20cm posicionadas em espelho), nivelando-as com pequenas cunhas de madeira sob 

os pontaletes. 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos 

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior 

comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo as cotas 

estabelecidas. 

 

5.6 MALHA Q-92 

 

As armaduras de distribuição das lajes, serão formadas por malhas quadrangulares do 

tipo Q-92 em tramas de 150 x 150mm, que serão posicionadas em toda a superfície das 

lajes, na capa de concreto das mesmas. 
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6 ALVENARIA E VEDAÇÃO  

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO ESP. 14CM 

 

Inicialmente, materializar os eixos de referência, demarcando as faces da parede e 

promovendo o posicionamento dos escantilhões pra demarcação vertical das fiadas e 

executa-se a primeira fiada. Após as etapas anteriores, inicia-se o assentamento dos 

blocos com o uso de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando dois cordões 

contínuos, com os blocos devendo estar “amarrados” entre si. 

 

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 

 

Com a alvenaria já elevada, montar as fôrmas nas laterais e verificar sua estanqueidade, 

rigidez, posicionamento e prumo. Feito isso, aplica-se desmoldante nas faces internas 

das fôrmas e posiciona-se a armadura, empregando espaçadores para garantir o correto 

cobrimento. Com todas as etapas cumpridas, faz-se a concretagem das contravergas ou 

vergas com concreto com FCK = 20MPA. 

 

7 COBERTURA 

 

7.1 ENGRADAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 

acordo com o projeto. Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. Fixar as 

terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em 

relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de 

apoio. Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 
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7.2 TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO 

 

É primordial que todos os operários estejam portando e fazendo uso de equipamentos 

de proteção individual e coletiva. 

Inicialmente deve ser conferido as disposições, espaçamentos e demais especificações 

de projeto das tesouras, terças e demais elementos pertencentes à estrutura do 

telhado. 

A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre s sempre 

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

A fixação das telhas será feita fixando-as em quatro pontos alinhados, sempre na onda 

alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta 

com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira). Na fixação com parafusos ou 

hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

 

7.3 CONDUTOR 100mm 

Os condutores deverão ser instalados em conformidade com o projeto, respeitando a 

quantidade e as dimensões. Deverão ser fixados nos panos das paredes com chapas 

galvanizadas e pregos/parafusos. A dimensão mínima dos condutores serão de 100mm 

 

7.4 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

As calhas deverão ser instaladas com inclinação de 1%, respeitando o trajeto definido 

por projeto e todas as demais especificações. Os trabalhadores deverão 

obrigatoriamente estar portando todos os EPI’s recomendados. As calhas terão 

desenvolvimento de 33cm e espessura de 0,5mm. 

 

7.5 RUFOS E CONTRA-RUFOS 

Os rufos e contra-rufos deverão ser instalados em conformidade com as determinações 

do projeto e todas as demais especificações. Todos os trabalhadores deverão estar 
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portando equipamentos de proteção individual e usufruindo de equipamentos de 

proteção coletiva. 

Terão desenvolvimento de 33cm e espessura de 0,5mm e fixados com o auxílio de 

pregos e de modo definitivo com argamassa.  

 

7.6 PINGADEIRAS EM CHAPIM METÁLICO 

As pingadeiras serão instaladas de acordo com as especificações de projeto, terão 

desenvolvimento de 35cm e espessura de 0,65mm. 

Todos os trabalhadores deverão estar portando equipamentos de proteção individual e 

usufruindo de equipamentos de proteção coletiva. 

 

7.7 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO 

 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 

acordo com o projeto. Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, 

conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a 

telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas. Aparafusar as ripas nos 

caibros em ambas as abas, utilizando os parafusos de 4,2 x 19. 

 

7.8 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 

 

Conferir medidas dos vãos e dos vidros. Preparar os perfis com a fita de espuma de 

vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil; - Medir e marcar os locais de 

fixação dos perfis U. Furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão 

aparafusadosos parafusos. Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los. 

Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior 

e inferior, utilizando luvas e ventosa. Aplicar silicone entre o perfil e a superfície lateral 

do vão para fixa-lo; - Colocar a borracha de EPDM entre o vidro e os perfis em todo o 

perfímetro para fixa-los. 
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8 ESQUADRIAS 

 

As janelas serão em alumínio e vidro, com contramarco e abertura em sistema 

basculante. Deverá ser prevista a possibilidade de abertura com 90 graus, para garantir 

a eficiência total do vão circulação total  

Para a correta execução das portas de madeira conforme o projeto, deverá se atentar 

para o posicionamento da folha de porta no marco / batente, de modo a marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm 

em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final 

do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão. Por 

fim, parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente 

no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. 

 

A execução das janelas deverá ocorrer primeiramente verificando se a dimensão do vão 

está conforme projeto, e seguidamente com auxílio de gabarito, com auxílio de chapas 

estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 

mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base, 

seguidamente, posicionar a esquadria no vão aparafusar a esquadria no contramarco. 

A colocação da grade fixa em janela deverá antes de tudo ser feita atentando as medidas 

da obra e seguidamente marcar os pontos de cortes e furos nos perfis conforme projeto, 

marcar os pontos de fixação com parafuso no vão da janela aparafusar o gradil no vão. 

Já a colocação de guarda-corpo, deverá primeiramente se atentar as medidas de obra, 

cortar e parafusar corretamente as peças do guarda-corpo. Por fim, soldar a travessa 

superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário. 

 

9 PISO 

 

A compactação do terreno deve ser feita de forma correta para a aplicação do 

contrapiso em argamassa traço 1:3. Precauções no recobrimento das canalizações 

deverão ser tomadas, além de cuidados no esquadrejamento entre paredes que 

deverão formar triedros perfeitos. Deverá ser removida toda poeira e partículas soltas 
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existentes sobre o contrapiso. Sobre o contrapiso será aplicado camada de 

regularização. O seu assentamento deverá ser com argamassa de cimento e areia média, 

no traço 1:3. 

Para a execução do piso em porcelanato, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem 

limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado 

e aprumado ao acabamento do piso/parede, se faz necessário também assentar as 

juntas plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20 m.   

Para a correta realização do piso em porcelanato, deverá primeiramente após a 

execução do revestimento de piso, aplicar a argamassa colante no rodapé com 

desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos 

na argamassa. Por fim, assentar o porcelanato e realizar o rejuntamento com argamassa 

adequada, aplicando-a com rodo pequeno. 

 

10 REVESTIMENTOS 

 

Para o correto preparo do chapisco aplicado em alvenaria, deve-se primeiramente 

umedecer a base visando evitar o ressecamento da argamassa, preparado a argamassa, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, assim, formando-se uma camada lisa e 

uniforme de espessura entre 3 a 5 mm. 

No intuito de obter a preparação da argamassa, deve-se diluir a emulsão polimérica na 

água de amassamento na proporção indicada pelo fabricante, seguidamente do 

lançamento de areia e cimento com dosagem indicada e da adição da água restante do 

amassamento visando obter uma mistura homogênea e livre de grumos. Com isso 

aplicar o chapisco de traço 1:3 em toda a alvenaria construída da obra, inclusive o teto. 

Executando-se as etapas anteriores, deverá ocorrer a aplicação de emboço. Junto ao 

emboço torna-se necessário o preparo do reboco com argamassa de traço 1:2:8 

preparada mecanicamente por betoneira.  

Após o Emboço, a camada de massa única (reboco) de traço 1:2:8 deverá ser produzida 

e colocada nas paredes onde vai haver pintura. 

Deverá se atentar para a correta execução do revestimento cerâmico aplicado em 

parede, formado por placas cerâmicas com dimensões de (30x60) cm. Para a execução, 
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primeiramente, deve-se aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 

base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre a área, de tal forma que facilite a 

colocação das placas cerâmicas. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, 

proceder para a aplicação do rejunte, realizado com o auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

Nas paredes externas (fachadas) será aplicado o revestimento de 

granilite/marmorite/granitina com espessura de 5mm, atendendo as especificações do 

fabricante para a instalação. A cor da granitina deverá ser Palha (natural).  

Para execução do revestimento em granilite/marmorite/granitina a superfície de 

aplicação deverá ser muito bem limpa e lavada. Após isso, são colocados os perfis 

plásticos ou metálicos para posterior fundição de argamassa de granilite, de maneira a 

se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede. A dimensão das 

juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras. Os revestimentos em 

granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por 

juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou materiais similares. A 

modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Após a 

colocação das juntas, a camada regularizada deverá ser muito bem molhada para 

garantir a ancoragem do revestimento à base.  

 

11 PINTURA 

 

Para uma correta aplicação de fundo selador e pintura, deverá primeiramente observar 

se a superfície está devidamente limpa, sem poeira e seca. Além de diluir em água 

potável e conforme o fabricante o fundo selador, e aplicar uma demão tanto para 

parede quanto para teto. Referente a pintura látex para parede e teto, a mesma para 

que tenha uma correta execução, deverá ser aplicada em uma superfície devidamente 

limpa, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Posterior 

a verificação, diluir a tinta em água potável e por fim, auxiliado por rolo ou trincha, 

aplicar duas demãos na parede e teto, respeitando o intervalo entre as duas demãos. 
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Para a aplicação da pintura esmalte em superfície metálica, deverá se atentar antes de 

tudo para a limpeza da peça, garantindo a remoção de pó e detritos. Por fim, após a 

correta diluição da tinta conforme fabricante, aplicar as duas demãos sobre a superfície 

mais outra demão de reforço. Por fim, a aplicação de pintura esmalte em superfície de 

madeira deverá ser feita após a diluição do produto e aplicar sobre a superfície com o 

auxílio de trincha ou rolo. 

 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as 

normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, de acordo com o projeto. As 

taxas e demais despesas decorrentes devem ser pagas pela prefeitura responsável. Toda 

a instalação entregue deverá ser testada. A vistoria e consequentemente aprovação da 

Declaração da Concessionária deverá ser apresentada. 

 

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

O projeto hidrossanitário deve ser feito por profissionais adequados que deverão ser 

consultados. As normas especificadas pela ABNT deverão ser seguidas. Todos os tubos, 

peças e declividades devem estar de acordo com o projeto especificado. 

As peças sanitárias deverão ser instaladas seguindo os quantitativos especificados e 

seguindo orientações do fabricante.   

 

14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

O projeto hidrossanitário deve ser feito por profissionais adequados que deverão ser 

consultados. As normas especificadas pela ABNT deverão ser seguidas. Todos os tubos, 

peças e declividades devem estar de acordo com o projeto especificado. 

As peças sanitárias deverão ser instaladas seguindo os quantitativos especificados e 

seguindo orientações do fabricante.   

 

15 LOUÇAS, METAIS E PEÇAS 

As bancadas deverão ser em granito ituanas, com rodobanca de 10 cm testeira de 5 cm, 

acabamento liso e impermeabilizada; conforme dimensões no projeto.  



 

 
 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAI – AMBASP 

Rua da Maçonaria, 82, Vila Bueno – CEP: 37006-640 – Varginha MG 
 (35) 3221-6361 – (35) 3221-6207 – (35) 3221-6012 – (35) 3221-6917 – (35) 3214-4986 

E-mail: ambasp@ambasp.org.br – www.ambasp.org.br 

DESENVOLVER para CRESCER!     www.ambasp.org.br 

 

Todos os acabamentos, torneiras e demais metais deverão ser em metal cromado. Nos 

banheiros acessíveis e no lavatório da sala de vacina as torneiras serão com abertura 

tipo alavanca. Nos banheiros deverá ser instalada as barras de apoio, suas medidas e 

posicionamento estão especificadas e detalhadas em projeto. Os lavatórios deverão ser 

sem coluna e a bacia sanitária acessível com assento convencional sem abertura frontal, 

ambos na cor branca. 

 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

16.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem 

entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execução do serviço, os materiais 

deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em caçamba 

própria, permitindo que a obra seja entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão 

apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos, 

com as instalações de água, esgoto, luz, telefone e outras, ligadas de modo definitivo.  

 

OBS.: Serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, e 

outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e 

metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e 

argamassas. 

“É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso cerâmico, 

azulejos, calçadas em concreto e peças de ferro/metálicas.” 

 

Santana da Vargem, 26 de abril de 2024 
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300W

15W

300W
40W

40W

15W

300W 300W

300W

40W 40Wf f

100W

16A

10A

- Arandela

- LED 50W

- Interruptor de uma seção

- Tomada 130cm

- Tomada 220cm

- Tomada baixa 45cm

- Quadro Geral de luz e força

- Disjuntor a seco - DIN 10A 1P

- Disjuntor a seco - DIN 16A 2P
- Eletroduto no Teto
- Neutro, Fase, Retorno, Terra

LEGENDA:

Quadro de Cargas

QGBT
Circ. Descrição

40W 50W
Iluminação

15W 100W 300W
Tomadas Pot.

W
Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

1 Circuito 1 2 5 3 1 475.0 515.5 100% 0.80* 4.06 1 10A 1.5 A Obs.:

2 Circuito 2 3 900.0 1125.0 100% 0.80 8.86 1 10A 2.5 B Obs.:

3 Circuito 3 3 900.0 1125.0 100% 0.80 8.86 1 10A 2.5 A Obs.:

Total 2 5 3 1 6 2275.0 2765.5

Aliment. 100% 12.57 2 16A 2.5 AB -

Potência Demandada: 100% (2275.0 W) (2765.5 V.A)
Corrente nas Fases:   A=12.9A  B=8.9A

2275.0 2765.5 0.82C=10m QT=2%

NBR-5444

Num. Quant. Und. Dimensão Código Descrição

1 14 pc PECCX2X4 Caixa 2x4
2 34.83 m 3/4" Eletroduto Flexível - Parede
3 29.37 m 3/4" Eletroduto Flexível - Teto
4 5 pc Interruptor de uma seção
5 1 pc Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barra
6 1 pc 130cm Tomada 130cm
7 3 pc 220cm Tomada 220cm
8 6 pc 30cm Tomada baixa 30cm

Interruptor com letra S

Num. Quant. Und. Dimensão Código Descrição

1 5 pc PECCX6S Caixa Sextavada
2 5 pc LED 50W

Interruptor com círculo e linha

Num. Quant. Und. Dimensão Código Descrição

1 4 pc Arandela
2 4 pc PECCX2X4 Caixa 2x4

Fiação e Dispositivos de Proteção

Num. Quant. Und. Dimensão Código Descrição

1 3 pc 1P10A Disjuntor a seco - DIN
2 1 pc 2P16A Disjuntor a seco - DIN
3 43.77 m 2.5 mm2 3000 Fio cabo 750 V - PVC - Fase
4 35.65 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Fase
5 30.56 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
6 43.77 m 2.5 mm2 3000 Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
7 25.07 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Retorno
8 15.57 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Terra
9 40.51 m 2.5 mm2 3000 Fio cabo 750 V - PVC - Terra

A B

10A
1 - Circuito 1

10A
2 - Circuito 2

10A
3 - Circuito 3

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

16A

Entrada

QGBT

Obs.: Quadro c/ barramento Bifásico (12 módulos) - 175A

PLANTA GERAL
ESCALA: 1/50

Associação dos Municípios da Micro 
AMBASP

Região do Baixo Sapucaí
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AUTOR PROJETO : Mariah A. R. Marcondes
CAU 181908-9PREFEITO MUNICIPAL: 

CPF:
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RIBEIRO 
MARCONDES:0932462
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Assinado de forma digital por 
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Caixas Diversas

Quant. Und. Dimensão Descrição

1 pc 500 x 500mm Caixa de Inspeção 50x50

- Caixa Sifonada 100x100x50mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 45 100mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 45 50mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 45 secundário 40mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 90 100mm (Detalhado/Sobe)
- Joelho 90 50mm (Detalhado/Desce)
- Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
- Joelho 90 secundário 40mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 90 secundário 40mm (Detalhado/Sobe)

- Junção 100x50mm (Detalhado/em Planta)

- Junção 50mm (Detalhado/em Planta)
- Ralo sifonado circular 100x40mm (Detalhado/em Planta)
- Redução 50x40mm (Detalhado/em Planta)
- Tê 50mm (Detalhado/Sobe)

ØXX
TV Tubo Ventilacao

- Tubo PVC Soldável branco 100mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável branco 40mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável branco 50mm (Detalhado)

PVC Soldável branco

PRUMADAS

TUBULAÇÃO

LEGENDA:
PVC Soldável branco

Quant. Und. Dimensão Descrição

8.93 m 50mm Tubo PVC Soldável branco
2.64 m 40mm Tubo PVC Soldável branco

13.00 m 100mm Tubo PVC Soldável branco
1 pc 100x100x50mm Caixa Sifonada
1 pc 50mm Joelho 45
2 pc 100mm Joelho 45
1 pc 40mm Joelho 45 secundário
1 pc 100mm Joelho 90
3 pc 50mm Joelho 90
9 pc 40mm Joelho 90 secundário
1 pc 100mmx50mm Junção
2 pc 50mm Junção
1 pc 100mmx40mm Ralo sifonado circular
1 pc 50mmx40mm Redução
2 pc 50mmx40mm Tê
1 pc 50mm Tê

DETALHE 1- SIFÃO
SEM ESCALA

DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO
ESCALA: 1/25

Associação dos Municípios da
AMBASP
Microrregião do Baixo Sapucaí
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Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø10 65.2 40
Ø12.5 142.6 137 177

CA-60 Ø5 20.5 3 3
Total 180

Total
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Fundação
Piso
Escala: 1:50

Fundação

Elemento Fôrmas
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Sapata 18,78 5,26 180,85
Limpeza - 1,17 -

PRANCHA 1/4

DETALHAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 00.589.501/0001-55

AUTOR PROJETO : MARIAH ADAMÁRIS RIBEIRO MARCONDES
CAU: A181908-9 MG

PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 

DESENHO: CAIO GABRIEL revisão 00 (data 04/04/2024);
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CONTEÚDO:

FCK DO CONCRETO:

ESTRUTURAL

ZONA

ESCALAS:

CNPJPROPRIETARIO

CATEGORIA DE USO:

ENDERECO DA OBRA:

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL 

DATA:

INDICADA

PROJETO

FINALIDADE:

INSTITUCIONAL

Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí
AMBASP

RT: -
CREA-MG

ART: 

URBANA

ÁREA EM M²:

FUNDAÇÃO: 20MPa
BALDRAMES: 20MPa
PILARES: 20MPa
VIGAS: 20MPa
LAJES: 20MPa
CORTINAS: ---MPa

FYK DO AÇO:

AÇO CA-50: 500MPa
AÇO CA-60: 600MPa

04/2024

INSTITUCIONAL

À AMPLIAR: _______________ 37,51m²
À REFORMAR: _____________18,23m²

Praça Prefeito Hernani Pereira Scatolino, nº 50
Centro - Santana da Vargem, MG

FUNDAÇÃO

MARIAH ADAMARIS 
RIBEIRO 
MARCONDES:0932462669
8

Assinado de forma digital por 
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1

105

7
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16

105
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8
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8

Baldrame

Elemento Fôrmas
(m2)

Superfície
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Vigas 14.69 3.40 1.160 72
Pilares 3.96 - 0.180 50

Total 25,65 3.40 1.340 122
Índices (por m2) - - 0.354 32.28

Superfície total: 3.78 m2

Baldrame
Piso
Escala: 1:50

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø8 4

13

615

13

641 2564 10.1

2 Ø5 43 25

9

5
76 3268 5.1

10.1 5.1Total:
V 2 1 Ø8 2

13

615

19

646 1292 5.1

2 Ø8 2 13 615 13 641 1282 5.1

3 Ø5 43 25

9

5
76 3268 5.1

10.2 5.1Total:
V 3 1 Ø8 4

13

305

13

331 1324 5.2

2 Ø5 21 25

9

5
76 1596 2.5

5.2 2.5Total:
V 4 1 Ø8 4

13

595

13

621 2484 9.8

2 Ø5 41 25

9

5
76 3116 4.9

9.8 4.9Total:
Ø5: 0.0 17.6
Ø8: 35.3 0.0
Total: 35.3 17.6

V 1

14

30

1.05 1.824 3.322

14x30
V-101

14x30
V-102

14x30
V-103

P4 P5 P6

7x1eN2Ø5 c/15
105

13x1eN2Ø5 c/15
182

23x1eN2Ø5 c/15
332

 C=6412N1Ø8

1313  C=6412N1Ø8

V 2

14

30

1.05 1.824 3.322

14x30
V-104

14x30
V-105

14x30
V-106

P7 P8 P9

7x1eN3Ø5 c/15
105

13x1eN3Ø5 c/15
182

23x1eN3Ø5 c/15
332

 C=6462N1Ø8

1313  C=6412N2Ø8

V 3

14

30

3.095

14x30
V-107

P8 P5

21x1eN2Ø5 c/15
310

 C=3312N1Ø8
1313  C=3312N1Ø8

V 4

14

30

3.02 2.975

14x30
V-108

14x30
V-109

P9 P6 P3

21x1eN2Ø5 c/15
302

20x1eN2Ø5 c/15
298

 C=6212N1Ø8

1313  C=6212N1Ø8

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 5 1 Ø10 2 615 615 1230 7.6

2 Ø10 2 13 615 13 641 1282 7.9

3 Ø5 35 25

9

5
76 2660 4.2

15.5 4.2Total:
Ø5: 0.0 4.2
Ø10: 15.5 0.0
Total: 15.5 4.2

V 5

14

30

1.05 2.575 2.572

14x30
V-110

14x30
V-111

14x30
V-112

P1 P2 P3

7x1eN3Ø5 c/15
105

c/15
6x1eN3Ø5

80
c/30

4x1eN3Ø5

97
c/15

6x1eN3Ø5

80
c/15

6x1eN3Ø5

80
6x1eN3Ø5 c/30

177

 C=6152N1Ø10

1313  C=6412N2Ø10

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 89.5 35
Ø10 25.1 15 50

CA-60 Ø5 139.1 22 22
Total 72

Total

PLANTA DE BALDRAME
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Cobertura
Detalhamento fundação
Concreto: C20, em geral
Escala: 1:50

V
-2

01
: 1

4/
30

V
-2

02
: 1

4/
30

V
-2

03
: 1

4/
30

V-204: 14/35 V-205: 14/35 V-206: 14/35

V-207: 14/35

V
-2

08
: 1

4/
30

V
-2

09
: 1

4/
30

V
-2

10
: 1

4/
30

V-211: 14/30 V-212: 14/30

V
-2

13
: 1

4/
30

V-214: 14/30 V-215: 14/30 V-216: 14/30 V-217: 14/30

V-218: 14/35 V-219: 14/35 V-220: 14/35

V3
h=8+4

V4
h=8+4

V5
h=8+4

V2
h=8+4

V1
h=8+4

V
 1

V
 2

V 3

V
 4

V 5 V
 6

V 7

V 8

P3
(14x30)

P5
(14x30)

P8

(14x30)

P9
(14x30)

P4

(30x14)

P6
(30x14)

P2
(30x14)

P7

(30x14)

P1
(30x14)

3

2

1

28
0

29
9

A B C D

182 75 242

98

7

117

7

89

8

8

8

8 8

8

Cobertura

Elemento Fôrmas
(m2)

Superfície
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Lajes de vigotas - 36.29 2.470 42
Vigas 19.25 5.70 1.910 161
Pilares 23.44 - 1.150 90

Total - 41.99 5.530 293
Índices (por m2) - - 0.131 6.92

Superfície total: 42.37 m2

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø10 4

13

305

13

331 1324 8.2

2 Ø5 21 25

9

5
76 1596 2.5

8.2 2.5Total:
V 2 1 Ø10 4

13

669

13

695 2780 17.1

2 Ø5 46 25

9

5
76 3496 5.5

17.1 5.5Total:
V 3 1 Ø10 4

13

717

13

743 2972 18.3

2 Ø8 1 185 185 185 0.7

3 Ø8 1 325 325 325 1.3

4 Ø5 49 30

9

5
86 4214 6.6

20.3 6.6Total:
V 4 1 Ø10 4

13

669

13

695 2780 17.1

2 Ø5 46 25

9

5
76 3496 5.5

17.1 5.5Total:
Ø5: 0.0 20.1
Ø8: 2.0 0.0
Ø10: 60.7 0.0
Total: 62.7 20.1

V 1

14

12

30

3.095

14x30
V-201

P8 P5

21x1eN2Ø5 c/15
310

 C=3312N1Ø10

1313  C=3312N1Ø10

V 2

14

30

12

0.811 2.95
3.761 2.975

14x30
V-202

14x30
V-203

V 5 V 3 V 8 V 7

26x1eN2Ø5 c/15
376

20x1eN2Ø5 c/15
298

 C=6952N1Ø10

1313  C=6952N1Ø10

V 3

14

12

35

0.98 1.824 3.252 1.162

14x35
V-204

14x35
V-205

14x35
V-206

14x35
V-207

V 2 P7 P8 P9 V 6

19x1eN4Ø5 c/15
280

30x1eN4Ø5 c/15
441

 C=7432N1Ø10

 C=1851N2Ø8

1313  C=7432N1Ø10

 C=3251N3Ø8

V 4

14

12

30

0.891 2.87 2.975

14x30
V-208

14x30
V-209

14x30
V-210

V 5 P9 P6 P3

26x1eN2Ø5 c/15
376

20x1eN2Ø5 c/15
298

 C=6952N1Ø10

1313  C=6952N1Ø10

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 14.2 6
Ø10 190.3 117 123

CA-60 Ø5 240.9 38 38
Total 161

Total

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 5 1 Ø10 4

13

717

13

743 2972 18.3

2 Ø5 49 25

9

5
76 3724 5.8

18.3 5.8Total:
V 6 1 Ø10 4 83 83 332 2.0

2 Ø5 3 25

9

5
76 228 0.4

2.0 0.4Total:
V 7 1 Ø10 2

13

627 640 1280 7.9

2 Ø10 4 111

13

124 496 3.1

3 Ø10 2 13 608 13 634 1268 7.8

4 Ø5 49 25

9

5
76 3724 5.8

18.8 5.8Total:
V 8 1 Ø10 4

13

608

13

634 2536 15.6

2 Ø10 1

13

278 291 291 1.8

3 Ø8 2

10

278 288 576 2.3

4 Ø8 1 330 330 330 1.3

5 Ø5 42 30

9

5
86 3612 5.7

21.0 5.7Total:
Ø5: 0.0 17.7
Ø8: 3.6 0.0
Ø10: 56.5 0.0
Total: 60.1 17.7

V 5

14

12

30

6.057 1.162

14x30
V-211

14x30
V-212

V 2 V 4 V 6

49x1eN2Ø5 c/15
722

 C=7432N1Ø10

1313  C=7432N1Ø10

V 6

14

12

30

0.881

14x30
V-213

V 5 V 3

c/30
3x1eN2Ø5

88

 C=83
2N1Ø10

 C=83
2N1Ø10

V 7

14

30

12

0.98 2.575 2.502 1.092

14x30
V-214

14x30
V-215

14x30
V-216 14x30

V-217

V 2 P1 P2 P3

24x1eN4Ø5 c/15
355

17x1eN4Ø5 c/15
250

8x1eN4Ø5 c/15
109

 C=6402N1Ø10  C=1242N2Ø10

13 13 C=6342N3Ø10

13 C=1242N2Ø10

V 8

14

12

35

0.98 1.824 3.322

14x35
V-218

14x35
V-219

14x35
V-220

V 2 P4 P5 P6

19x1eN5Ø5 c/15
280

23x1eN5Ø5 c/15
332

 C=6342N1Ø10

 C=2911N2Ø10

 C=2882ª camada2N3Ø8

1313  C=6342N1Ø10

 C=3301N4Ø8
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Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P3

1 Ø10 4 70 10 45 125 500 3.1

2 Ø5 35 25

9

5 77 2695 4.2

3 Ø10 4 339

16

355 1420 8.8

4 Ø10 4 30 95
125 500 3.1

5 Ø5 3 24

8

5 71 213 0.3

15.0 4.5Total:
Ø5: 0.0 4.5
Ø10: 15.0 0.0
Total: 15.0 4.5

P3

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.420

+3.000

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

28
Ø

5
5

12
5

4N
1Ø

10
 C

=1
25

33
9

16

4N
3Ø

10
 C

=3
55

30

95
4N

4Ø
10

 C
=1

25

4N4

14

30

4N4Ø10

Corte A-A

24

8

5

N5Ø5c/11 C=71

N1
N4
N1

14

30

4N4Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N3

14

30

4N3Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 125 500
2 Ø5 35 77 2695
3 Ø10 4 355 1420
4 Ø10 4 125 500
5 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

14x30
0.14 3.01 8.8 3.4 12.2 84.93

Baldrame 0.03 0.70 3.1 0.8 3.9 116.07
Total 0.18 3.71 11.8 4.2 16.1 90.84

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P8

1 Ø10 4 70 10 45 125 500 3.1

2 Ø5 35 25

9

5 77 2695 4.2

3 Ø10 4 332

18

350 1400 8.6

4 Ø10 4 30 80
110 440 2.7

5 Ø5 3 24

8

5 71 213 0.3

14.4 4.5Total:

Ø5: 0.0 4.5
Ø10: 14.4 0.0
Total: 14.4 4.5

P8

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.350

+2.820

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

28
Ø

5
5

12
5

4N
1Ø

10
 C

=1
25

33
2

18
4N

3Ø
10

 C
=3

50

30

80
4N

4Ø
10

 C
=1

10

4N4

14

30

4N4Ø10

Corte A-A

24

8

5

N5Ø5c/7 C=71

N1
N4
N1

14

30

4N4Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N3

14

30

4N3Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 125 500
2 Ø5 35 77 2695
3 Ø10 4 350 1400
4 Ø10 4 110 440
5 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

14x30
0.14 2.95 8.6 3.4 12.0 85.29

Baldrame 0.03 0.70 3.1 0.8 3.9 116.07
Total 0.17 3.65 11.7 4.2 15.9 91.22

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P9 1 Ø10 4 70 10 45 125 500 3.1

2 Ø5 35 25

9

5 77 2695 4.2

3 Ø10 4 332

18

350 1400 8.6

4 Ø10 4 30 75
105 420 2.6

5 Ø5 3 24

8

5 71 213 0.3

14.3 4.5Total:
Ø5: 0.0 4.5
Ø10: 14.3 0.0
Total: 14.3 4.5

P9

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.350

+3.000

4N4

4N1

4N3

Vista YY
N

2 
c/

12
7Ø

5
5

N
2 

c/
12

28
Ø

5
5

12
5

4N
1Ø

10
 C

=1
25

33
2

18

4N
3Ø

10
 C

=3
50

30

75
4N

4Ø
10

 C
=1

05

4N4

14

30

4N4Ø10

Corte A-A

24

8

5

N5Ø5c/6 C=71

N1
N4
N1

14

30

4N4Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N3

14

30

4N3Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 125 500
2 Ø5 35 77 2695
3 Ø10 4 350 1400
4 Ø10 4 105 420
5 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

14x30
0.14 2.95 8.6 3.4 12.0 85.29

Baldrame 0.03 0.70 3.1 0.8 3.9 116.07
Total 0.17 3.65 11.7 4.2 15.9 91.22

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P5

1 Ø10 4 413 413 1652 10.2

2 Ø5 35 25

9

5 77 2695 4.2

3 Ø10 4 30 75
105 420 2.6

4 Ø5 3 24

8

5 71 213 0.3

12.8 4.5Total:

Ø5: 0.0 4.5
Ø10: 12.8 0.0
Total: 12.8 4.5

P5

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.350

+2.820

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

28
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=4
13

30

75
4N

3Ø
10

 C
=1

05

4N3

14

30

4N3Ø10

Corte A-A

24

8

5

N4Ø5c/6 C=71

N1
N3
N1

14

30

4N3Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N1

14

30

4N1Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 413 1652
2 Ø5 35 77 2695
3 Ø10 4 105 420
4 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

14x30
0.14 2.95 - 3.4 3.4 24.16

Baldrame 0.03 0.70 10.2 0.8 11.0 327.38
Total 0.17 3.65 10.2 4.2 14.4 82.62

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1

1 Ø10 4 70 10 45 125 500 3.1

2 Ø5 34
25

9

5

77 2618 4.1

3 Ø10 4 327

18

345 1380 8.5

4 Ø10 4 30 95
125 500 3.1

5 Ø5 3
24

8

5

71 213 0.3

14.7 4.4Total:
Ø5: 0.0 4.4
Ø10: 14.7 0.0
Total: 14.7 4.4

P1

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.300

+3.000

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

27
Ø

5
5

12
5

4N
1Ø

10
 C

=1
25

32
7

18

4N
3Ø

10
 C

=3
45

30

95
4N

4Ø
10

 C
=1

25

4N4

30

14

4N4Ø10

Corte A-A

24

8

5

N5Ø5c/11 C=71

N1N4 N1

30

14
4N4Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N3

30

14

4N3Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 125 500
2 Ø5 34 77 2618
3 Ø10 4 345 1380
4 Ø10 4 125 500
5 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

30x14
0.14 2.90 8.5 3.3 11.8 85.14

Baldrame 0.03 0.70 3.1 0.8 3.9 116.07
Total 0.17 3.61 11.6 4.1 15.7 91.17

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P4=P6=P7

1 Ø10 4 70 10 45 125 500 3.1

2 Ø5 35
25

9

5

77 2695 4.2

3 Ø10 4 332

18

350 1400 8.6

4 Ø10 4 30 80
110 440 2.7

5 Ø5 3
24

8

5

71 213 0.3

14.4
43.2

4.5
13.5

Total:
(x3):

Ø5: 0.0 13.5
Ø10: 43.2 0.0
Total: 43.2 13.5

P4=P6=P7

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.350

+3.000

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

28
Ø

5
5

12
5

4N
1Ø

10
 C

=1
25

33
2

18

4N
3Ø

10
 C

=3
50

30

80
4N

4Ø
10

 C
=1

10

4N4

30

14

4N4Ø10

Corte A-A

24

8

5

N5Ø5c/7 C=71

N1N4 N1

30

14

4N4Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N3

30

14

4N3Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 125 500 1500
2 Ø5 35 77 2695 8085
3 Ø10 4 350 1400 4200
4 Ø10 4 110 440 1320
5 Ø5 3 71 213 639

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

30x14
0.42 2.95 8.6 3.4 12.0 28.43

Baldrame 0.10 0.70 3.1 0.8 3.9 38.69
Total (x3) 1.57 10.96 35.1 12.7 47.7 30.41

P2

Fundação

Baldrame

Cobertura

A A

B B

C C

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.800

+0.000

-0.300

+3.300

+3.000

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

7Ø
5

5

N
2 

c/
12

27
Ø

5
5

40
7

18

4N
1Ø

10
 C

=4
25

30

95
4N

3Ø
10

 C
=1

25

4N3

30

14

4N3Ø10

Corte A-A

24

8

5

N4Ø5c/11 C=71

N1N3 N1

30

14

4N3Ø10
4N1Ø10

Corte B-B

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

4N1

30

14

4N1Ø10

Corte C-C

25

9

5

N2Ø5c/12 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 425 1700
2 Ø5 34 77 2618
3 Ø10 4 125 500
4 Ø5 3 71 213

Escala 1:25

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

30x14
0.14 2.90 - 3.3 3.3 23.81

Baldrame 0.03 0.70 10.5 0.8 11.3 336.31
Total 0.17 3.61 10.5 4.1 14.6 84.79

Resumo Aço
Pilares

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø10 207.5 128 128
CA-60 Ø5 260.2 41 41
Total 169

Total
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DETALHAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 00.589.501/0001-55

AUTOR PROJETO : MARIAH ADAMÁRIS RIBEIRO MARCONDES
CAU: A181908-9 MG

PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 

DESENHO: CAIO GABRIEL revisão 00 (data 04/04/2024);
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CONTEÚDO:

FCK DO CONCRETO:

ESTRUTURAL

ZONA

ESCALAS:

CNPJPROPRIETARIO

CATEGORIA DE USO:

ENDERECO DA OBRA:

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL 

DATA:

INDICADA

PROJETO

FINALIDADE:

INSTITUCIONAL

Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí
AMBASP

RT: -
CREA-MG

ART: 

URBANA

ÁREA EM M²:

FUNDAÇÃO: 20MPa
BALDRAMES: 20MPa
PILARES: 20MPa
VIGAS: 20MPa
LAJES: 20MPa
CORTINAS: ---MPa

FYK DO AÇO:

AÇO CA-50: 500MPa
AÇO CA-60: 600MPa

04/2024

INSTITUCIONAL

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P2

1 Ø10 4 407

18

425 1700 10.5

2 Ø5 34
25

9

5

77 2618 4.1

3 Ø10 4 30 95
125 500 3.1

4 Ø5 3
24

8

5

71 213 0.3

13.6 4.4Total:
Ø5: 0.0 4.4
Ø10: 13.6 0.0
Total: 13.6 4.4

À AMPLIAR: _______________ 37,51m²
À REFORMAR: _____________18,23m²

Praça Prefeito Hernani Pereira Scatolino, nº 50
Centro - Santana da Vargem, MG

MARIAH ADAMARIS 
RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698

Assinado de forma digital por 
MARIAH ADAMARIS RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698 
Dados: 2024.05.03 10:17:54 -03'00'



COZINHA BANHEIROBANHEIRO

ÁREA

RECEPÇÃO

 DE SERV
SANITÁRIO

PCD

RESERVATÓRIO EXISTENTE - 500L

Ø
32

Ø32

Ø
60

Ø60

RG
1.8

VD
1.1 1.8

RG

Ø
25

Ø25

Ø25

Ø
25

Ø
50

Ø
50

Ø
50

AF1
Ø50

AF2
Ø25

- Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água 32mmx1" (Det./em Planta)
- Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água 60mmx2" (Det./em Planta)
- Joelho 90 32mm (Detalhado/Desce)
- Joelho 90 32mm (Detalhado/em Planta)
- Joelho 90 60mm (Detalhado/Desce)
- Joelho 90 60mm (Detalhado/em Planta)
- Bucha de redução curta 32x25mm (Unifilar/em Planta)
- Bucha de redução curta 60x50mm (Unifilar/em Planta)
- Joelho 90 50mm (Unifilar/em Planta)

- Joelho 90 com bucha de latão 25mmx1/2" (Unifilar/em Planta)

- Tê 25mm (Unifilar/em Planta)

- Tê c/bucha de latão na bolsa central 25mmx1/2" (Unifilar/em Planta)

- Registro de Gaveta bruto 1" (Detalhado/em Planta)
- Registro de Gaveta bruto 2" (Detalhado/em Planta)

- Registro de Gaveta bruto 1.1/2" (Unifilar/em Planta)

- Registro de Gaveta bruto 3/4" (Unifilar/em Planta)

- Válvula de Descarga 1.1/2" (Unifilar/em Planta)

Água Fria

- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 1" (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 32mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 60mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Unifilar)

PVC Soldável marrom

Registros,Valv.,Hid

PRUMADAS

TUBULAÇÃO

PVC Soldável marrom

Quant. Und. Dimensão Descrição

2.75 m 50mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
3.61 m 25mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
0.08 m 1" Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
7.28 m 32mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
9.65 m 60mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)

1 pc 60mmx2" Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água
1 pc 32mmx1" Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água
3 pc 50mmx1.1/2" Adaptador soldável curto bolsa e rosca
2 pc 25mmx3/4" Adaptador soldável curto bolsa e rosca
1 pc 32mmx25mm Bucha de redução curta
1 pc 60mmx50mm Bucha de redução curta
1 pc 50mm Joelho 90
2 pc 32mm Joelho 90
3 pc 60mm Joelho 90
2 pc 25mmx1/2" Joelho 90 com bucha de latão
1 pc 25mm Tê
1 pc 25mmx1/2" Tê c/bucha de latão na bolsa central

Registros,Valv.,Hid

Quant. Und. Dimensão Descrição

1 pc 1.1/2" Registro de Gaveta bruto
1 pc 3/4" Registro de Gaveta bruto
1 pc 2" Registro de Gaveta bruto
1 pc 1" Registro de Gaveta bruto
1 pc 1.1/2" Válvula de Descarga

PLANTA
ESCALA:1/50

ISOMÉTRICO ÁGUA FRIA
ESCALA:1/25

Associação dos Municípios da
AMBASP
Microrregião do Baixo Sapucaí

Proprietário/CNPJ: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - 00.589.501/0001-55

Finalidade/Categoria de uso: Institucional
Área à reformar/ampliar: 50,32m²

Praça Prefeito Hernani Pereira Scatolino, nº 50, Centro - Santana da Vargem -MG

AUTOR PROJETO : MARIAH ADAMÁRIS RIBEIRO MARCONDES
CAU: A181908-9 MG 

Folha: 01/01  Data:04/2024

PREFEITO MUNICIPAL: 
CPF:

PROJETO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 

Escalas: Indicadas

MARIAH ADAMARIS 
RIBEIRO 
MARCONDES:0932462
6698

Assinado de forma digital por 
MARIAH ADAMARIS RIBEIRO 
MARCONDES:09324626698 
Dados: 2024.05.03 10:24:15 
-03'00'
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