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ANEXO XI

TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO

1. Do Objeto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
PRACA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO N° 50

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em servigos de obras para ampliagao da sede da Camara

Municipal de Santana da Vargem, por meio da construgdo de salas, area de servigo e banheiro, com

fornecimento de materiais.

ITEM |ESPECIFICACAO QUANTIDADE |UNIDADE PRECO PRAZO DE
ESTIMADO EXECUCAO
1 AMPLIACAO DA SEDE
DA CAMARA A execugdo se
MUNICIPAL DE R$ 153.496,4333 dara em
SANTANA DA VARGEM: 1 SERVICO |(cento ¢|conformidade

Prestacdo de servigos de
obras para ampliagdo da
sede da Camara Municipal
de Santana da Vargem, por
meio da construgdo de
salas, area de servico ¢
banheiro, conforme projeto
de engenharia, memoria de
calculo e memorial
descritivo em anexo.

O servico deve abranger:
Servicos preliminares

(fornecimento e colocagdo
de placa de obra, locacao da
obra_, demoli¢des, remocao

de portas e janelas,
movimentagdo de terra,
infraestrutura,

superestrutura, alvenaria e
vedagao, cobertura

(engradamento para telha
metalica, telhamento com
telha em aluminio, calha em
chapa galvenizada, rufo e
contra-rufo, pingadeira em
chapim metalico, cobertura
em vidro + estrutura),
esquadria  (porta  giro
madeira, janela de aluminio
e vidro, corrimao),
Contrapiso, camada de

cinquenta e trés
mil quatrocentos
e noventa e seis
reais e quarenta e

trés centavos)

com o
estabelecido
neste termo de
referéncia, sendo
entregue em trés
etapas com o
prazo maximo de
um més por
etapa. (podendo
o prazo da etapa
ser prorrogado a
critério da
administracao)
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regularizagdo, piso
ceramico tipo porcelanato
acetinado (soleira em piso,
rodap¢), piso porcelanato
para drea externa, chapisco
com argamassa aplicado em
alvenaria, chapisco em
argamassa aplicado em teto,
emboco com argamassa
aplicado em  alvenaria,
reboco com argamassa
aplicado em alvenaria e
teto, revestimento ceramico
tipo porcelanato acetinado
(0 mesmo utilizado no
piso), peitoril para janelas,
pintura (preparagdo para
emassamento em parede,
preparagdo para
emassamento em teto,
pintura latéx alvenaria,
pintura latex-laje, pintura
em esquadria de madeira),
instalacdes elétricas,
instalacdes hidraulicas dgua
fria, instalacdes esgoto,
pedras, loucas, metais e
acessoOrios (torneira para
lavatorio, puxador para
PCD, lavatério em louca
branca sem coluna, bacia
sanitaria em louga
acessivel, assento para
bacia sanitaria, barra de
apoio para vaso, barra de
apoio,

barra de apoio), servicos
complementares (limpeza
final da obra)

TOTAL ESTIMADO: R$ 153.496,4333

1.2 O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal

n°® 12.179, de 13 de junho de 2022.

1.3 O servigo objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos de obras, conforme justificativa

constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.4 Descricio da solucio como um todo considerando o ciclo de vida: A solucdo encontrada para

atendimento das necessidades da Camara Municipal de Santana da Vargem ¢ a contratacdo de servigo
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especializado em obras para ampliagdo da sede da Camara Municipal de Santana da Vargem tendo como ciclo
de vida que se inicia com a concepacio perpassando pelo projeto, planejamento, execucio

monitoramento e encerramento.

Concepcao do Projeto

A fase de concepcao ¢ onde tudo comeca. Nessa etapa, as necessidades e demandas que justificam a
realizacdo da obra sdo identificadas. Envolve a avaliagcdo de viabilidade técnica, econdmica, ambiental e legal,
e a elaboragdo do projeto basico, que inclui os projetos arquitetonico, estrutural, hidraulico e elétrico. Um

orgamento preliminar também ¢ desenvolvido para estimar os custos totais.

Planejamento

Apds a concepgdo, o planejamento detalhado da obra ¢ essencial. Nesta etapa, o projeto executivo €
elaborado, especificando todos os detalhes técnicos necessarios para a execu¢ao. Também sdo obtidas todas as
licengas e autorizagdes necessdrias junto aos orgdos competentes. Um cronograma detalhado ¢é criado,

alocando recursos e definindo métodos construtivos para garantir a eficiéncia na execugao.

Execucao

Com o planejamento concluido, a obra entra na fase de execu¢do. Isso comega com a mobilizagdo,
onde o canteiro de obras ¢ preparado, e a mao de obra e materiais sdo adquiridos. A construg¢do propriamente
dita ¢ realizada conforme o projeto executivo, respeitando os prazos, custos e padrdoes de qualidade
estabelecidos. Monitoramento e controle continuos sdo essenciais para garantir a conformidade com o

planejamento.

Monitoramento

Durante a execu¢do, o monitoramento ¢ uma atividade continua que assegura que a obra estd
progredindo conforme o planejado. Isso envolve a supervisdo constante das atividades de construcdo, controle
de custos, prazos e qualidade, e a implementagdo de ajustes conforme necessario para manter o projeto no

caminho certo.

Encerramento

A fase final ¢ o encerramento, onde os acabamentos sdo realizados, o local ¢ limpo e sdo feitas as

inspegOes finais. A obra ¢ entdo entregue formalmente ao cliente ou usudrio final, incluindo toda a
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documentacdao de encerramento. Além disso, pode ser realizado um treinamento para o uso € manutencao

adequada das instalagoes.

Pos-Conclusao

Embora a obra seja considerada concluida ap6s a entrega, a manutengdo ¢ a avaliagdo pos-ocupagdo siao
cruciais para garantir a longevidade e a funcionalidade da constru¢do. Um plano de manutencao preventiva e
corretiva ¢ implementado, e uma revisdao da obra ap6s um periodo de uso ajuda a identificar e corrigir possiveis

falhas ou melhorias necessarias.

Consideracoes Adicionais

Sustentabilidade: Em todas as etapas, praticas sustentaveis sdo integradas para minimizar impactos

ambientais e promover eficiéncia energética.

Gestao de Riscos: Riscos sdo continuamente identificados, analisados e mitigados ao longo de todo o ciclo de

vida da obra.

Qualidade: Um sistema de gestao da qualidade ¢ implementado para assegurar que a obra atenda aos padroes

e especificagdes definidas.

Esse ciclo de vida estruturado garante que a obra seja concluida de forma eficiente, dentro do prazo e

or¢amento, ¢ com a qualidade esperada.

1.5 Dos requisitos da contratacao do objeto: Os requisitos da contratacdo estdo detalhados neste termo de

referéncia, bem como, no Estudo técnico preliminar- ETP, item III:

Qualificacao Técnica

-Experiéncia Comprovada: A empresa deve apresentar um portfolio de projetos similares ja realizados,

preferencialmente de obras publicas ou de ampliacao de prédios administrativos.

-Equipe Técnica Qualificada: Deve dispor de engenheiros civis, arquitetos, e outros profissionais

qualificados e registrados nos respectivos conselhos profissionais (CREA/CAU).

-Capacidade de Execuc¢ao: Prova de capacidade técnica e operacional para a execu¢do da obra dentro dos

prazos estabelecidos.

Requisitos Legais
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-Regularidade Fiscal e Trabalhista: Certiddes negativas de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciarios;

-Registro e Licenciamento: Empresa devidamente registrada e licenciada nos 6rgdos competentes para a

realizagdo de obras de construcao civil.

Planejamento e Projeto

-Plano de Execucao Detalhado: Apresentacdo de um cronograma fisico-financeiro detalhado das etapas da

obra;

-Projeto Arquitetonico: Desenvolvimento de um projeto arquitetonico que contemple a ampliacdo necessdria,

incluindo salas individuais para cada setor, espago para reunides, sala de comissdes e banheiros adaptados;

-Acessibilidade e Inclusdo: Garantia de que todas as novas estruturas e modificagdes estardo em

conformidade com as normas de acessibilidade.

Qualidade e Sustentabilidade

-Materiais e Acabamento: Utilizagdo de materiais de alta qualidade e durabilidade, com especificagdes

técnicas claras;

-Sustentabilidade Ambiental: Proposta que inclua praticas sustentaveis na construgdo, como efici€ncia

energética e gestdo de residuos.

Seguranca e Normas Técnicas

-Conformidade com Normas Técnicas: Obediéncia a todas as normas técnicas vigentes, incluindo as normas

da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) para construgao civil;

-Seguranga do Trabalho: Implementacdo de um rigoroso plano de seguranca do trabalho durante a execucdo da

obra.

Capacidade Financeira

-Garantia Financeira: Prova de capacidade financeira para suportar a execucdo da obra, incluindo a

apresentagao de balangos patrimoniais e demonstragdes de resultados;

-Seguro de Obras: Apresentagao de apdlice de seguro que cubra possiveis danos durante a execugao da obra.
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Referéncias e Reputacao

-Referéncias de Clientes Anteriores: Apresentacdo de referéncias e contatos de clientes para os quais a

empresa ja realizou projetos similares;

-Avaliacdes Positivas: Historico de avaliagdes positivas em projetos anteriores, demonstrando confiabilidade e

satisfagao do cliente.

Proposta Financeira

- Orcamento Detalhado: Proposta financeira detalhada, discriminando todos os custos envolvidos e possiveis

condi¢des de pagamento;

-Transparéncia e Competitividade: Proposta financeira competitiva, assegurando o melhor custo-beneficio

para a Camara Municipal.

A empresa selecionada serd responsavel por garantir que a ampliacdo do prédio da Camara Municipal de
Santana da Vargem seja realizada dentro dos prazos estabelecidos, com alta qualidade, e em conformidade com
todas as exigéncias legais e técnicas. A contratacdo seguird um processo licitatorio, conforme a legislacao

vigente, para assegurar transparéncia e equidade. A empresa também deverd atender os seguintes critérios:

Qualidade dos Produtos: os produtos deverdo ser de boa qualidade atendendo aos requisitos constantes do

termo de referéncia e do edital.

Prazos de Entrega: a empresa devera cumprir com todos os prazos estipulados no contrato sob pena de

rescisdo e multa.

A habilitacio do fornecedor para que seja possivel realizar o contrato com a Administracao Publica: O
fornecedor devera estar qualificado a fornecer para a administragdo publica atendendo todos os requisitos de

Habilitacao exigidos na Leil4.133 de 2021 nos termos do artigo 62:

“Art. 62. A habilitagdo ¢ a fase da licitagdo em que se verifica o conjunto de informagdes e
documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, dividindo-se em:

I — juridica;

II — técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV — econdmico-financeira.”
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A oferta de um preco vantajoso, compativel com o mercado: Deverao estar incluidos nos precos ofertados,
todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciarios,
trabalhistas,comerciais, taxa de administracdo e lucro, materiais e mao de obra a serem empregados, seguros e

quaisquer outros necessarios ao fiel e integral cumprimento da proposta.

A aceitacdo das condicoes do contrato da Administracdo publica para eventual contratacio: O

contratado devera declarar que aceita todos os termos do contrato Para eventual contratagao.

Requisitos dos Contratos: O Contrato devera ser formalizado nos termos do TITULO III da Lei 14.133/2024

que Regulamenta as Licitagdes e Contratos Administrativos.

2 Da justificativa e fundamentac¢ao da necessidade da contrataciao

2.1 A Camara Municipal de Santana da Vargem enfrenta sérias limitagdes em sua estrutura atual, incapaz
de atender adequadamente ao nimero de servidores e vereadores. Com oito servidores efetivos, um
comissionado e nove vereadores, incluindo o presidente, os espagos disponiveis sdo claramente insuficientes. A
falta de salas individuais para cada setor e espagos especificos para reunidoes das comissdes compromete nao s

o conforto, mas também a eficiéncia e o desempenho das fungdes legislativas e administrativas.

Atualmente, apenas quatro salas estdo disponiveis, sendo algumas improvisadas e compartilhadas,
como a sala que abriga a assessoria legislativa, procuradoria e motorista. Esta situagdo compromete a
privacidade e dificulta a realizacdo das atividades de forma eficiente. Além disso, a presidente da camara
compartilha sua sala com o diretor geral, o que diminui a privacidade necessaria para suas funcdes e evidencia a

necessidade urgente de uma estrutura mais adequada.

A auséncia de uma sala de comissdes para os vereadores impede a realizagdo eficaz de reunides e a
confec¢ao de pareceres. A falta de um banheiro adaptado para portadores de deficiéncia também vai contra os

principios de acessibilidade e inclusdo.

Diante dessas deficiéncias, propde-se a ampliagao da sede da Camara Municipal, criando cinco novos
espagcos essenciais: uma sala para o motorista, uma para a assessoria legislativa, uma para
contabilidade/controladoria interna, uma sala de comissdes para os vereadores € um banheiro adaptado. Além
disso, essa ampliagdo permitird a realocagdo da procuradoria legislativa para uma sala individual. Essa
expansdo nao soO atendera as necessidades imediatas identificadas, mas também melhorara as condi¢des de
trabalho dos servidores, facilitard as atividades legislativas e administrativas, e promovera principios de

acessibilidade e inclusdo.
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Os principais beneficiarios diretos incluem os servidores publicos, vereadores ¢ a comunidade em
geral, que se beneficiardo de uma estrutura mais eficiente e acessivel. A ampliagdo ndo ¢ apenas uma
necessidade, mas um investimento essencial para garantir o funcionamento adequado da cdmara, promover o

bem-estar dos envolvidos € melhorar a prestagdao de servigos a comunidade.

2.2. Sera realizada a contratagdo por meio da aquisi¢ao por lote, item tinico, tendo em vista a singularidade dos
itens. Esta estratégia permitird uma maior concorréncia e consequentemente, a aquisi¢do eficiente e

simplificada dos servigos/produtos, otimizando a gestdo e facilitando a administra¢ao contratual.

2.3 A contratacio se dard por PROCESSO LICITATORIO na modalidade CONCORRENCIA,
fundamentado-se no artigo 6°, inciso XXXVIII da Lei n° 14.133/2021, Instru¢do Normativa n.° 0001/2024 do

Controladoria Interna, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes a matéria.

3 - Visao Global da Obra

3.1 O projeto de ampliagdo e reforma da sede da Camara Municipal de Santana da Vargem tem como
objetivo proporcionar um ambiente de trabalho adequado para os servidores publicos que atualmente nao
dispdem de salas especificas. Serdo construidas uma sala para a assessoria legislativa, uma sala para o
motorista legislativo e uma sala para a contabilidade/controladoria interna. Além dessas melhorias, sera
construido um banheiro adaptado para pessoas com deficiéncia, que integrard a recep¢do, promovendo a
acessibilidade e inclusdo.

Serdo construidas trés novas salas no espaco vago a frente da sede da Camara Municipal de Santana
da Vargem, sendo que uma dessas salas contard com divisorias. A sala atualmente utilizada pela controladoria
interna sera convertida em um banheiro adaptado para pessoas com deficiéncia, integrando a recepcao e sendo
acessivel ao publico. A garagem atual serd relocada, e o espago que ela ocupa atualmente dara lugar as novas
salas. A lavanderia, que ficava nos fundos do prédio, sera movida para a lateral. Essas novas salas visam
atender cinco servidores publicos de diferentes setores, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e
funcional.

O responsavel técnico pela obra sera da Prefeitura Municipal, e todos os servigos serdo executados em
estrita conformidade com os projetos hidraulico, arquitetonico e elétrico, respeitando todas as normas
brasileiras vigentes . Além disso, todos os entulhos serdo descartados de forma adequada, garantindo a
limpeza do local e minimizando os impactos ambientais de forma que se tenha uma obra mais sustentavel.

A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas do projeto, incluindo o fornecimento de

materiais, profissionais, ferramentas e maquinario. Os servigos a serem realizados abrangem demolig¢des,
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remogdes, limpeza, instalacdo de placas sinalizadoras, movimentagao de terra, constru¢do de infraestruturas e
supraestruturas, concretamento, revestimentos, instalacdo de lajes, escoramentos, alvenaria, cobertura e
telhamento. Além disso, serd realizado o sistema de escoamento de agua da chuva, esquadrias, pisos,
revestimentos, pintura, lougas e instalagdes de esgoto, agua e elétrica.

Todos os detritos e entulhos gerados serdo adequadamente acondicionados em cagambas, mantendo o
ambiente limpo e seguro. A previsdo ¢ que a obra seja concluida em trés meses, com as etapas de execugao
divididas de maneira eficiente para acomodar os setores da Camara Municipal.

Os materiais utilizados serdo de alta qualidade, respeitando a natureza e reduzindo os riscos ambientais.
Com essa reforma, espera-se melhorar significativamente as condigdes de trabalho dos servidores publicos e a

qualidade dos servicos prestados a populacao de Santana da Vargem.

4- Elementos técnicos

PROJETO ESTRUTURAL ANEXO I
PROJETO ARQUITETONICO ANEXO II
PROJETO ELETRICO ANEXO III
PROJETO DE ESGOTO ANEXO IV
PROJETO HIDRAULICO ANEXO V
PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO VII
MEMORIA DE CALCULO ANEXO VIII
PLANILHA DE EXECUCAO
ITEM i A A A
DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3
1 SERVICOS PRELIMINARES 100% - -
2 DEMOLICOES 100% - -
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 100% - -
4 INFRAESTRUTURA 100% - -
5 SUPERESTRUTURA 9,6% 90,40% -
6 ALVENARIA E VEDACAO 24,90% 76,10% -
7 COBERTURA - 36,80% 63,20%
8 ESQUADRIA - 64% 36%
9 PISO 1% 19% 80%
10 REVESTIMENTO - 76% 24%
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11 PINTURA - 100%

12 INSTALACAO ELETRICA - 100% -

13 INSTALACOES HIDRAULICAS - - 36% 64%
AGUA FRIA

14 INSTALACOES HIDRAULICAS - 100% - -
ESGOTO

15 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - - 100%

16 SERVICOS COMPLEMENTARES - - 100%

S Servi¢os a executar

> Servigos Preliminares;
> 4 Locagdo da obra;
- Demoli¢des (alvenaria, remog¢ao de portas e janelas, demolicao de laje, remogao de cobertura metélica,

demolicao de porcelanato, remogao de telha;

> Movimentagao de Terra (escavacao, apiloamento de fundo de vala com soquete);

-> Infraestrutura;

> Superestrutura;

> Alvenaria e vedagdo (com tijolo ceramico furado, esp 14cm, para revestimento, inclusive argamassa

para assentamento, verga e contraverga);
-> Cobertura (engradamento para telha metélica, telhamento com telha em aluminio, condutor, calha em

chapa galvanizada, rufo e contra-rufo, pingadeira em chapim metélico, cobertura em vidro + estrutura;

> Esquadria (porta de giro em madeira 80cm, porta em giro madeira 90cm, janela de aluminio vidro,
corrimao
> Piso e contrapiso (camada de regularizagdo, piso cerdmico tipo porcelanato acetinado, soleira em piso,

rodapé, piso porcelanato para area externa);

> Revestimento (chapisco com argamassa aplicado em alvenaria, chapisco com argamassa aplicado em
teto , embogo argamassa aplicado em alvenaria, reboco com argamassa aplicado em alvenaria e teto,
revestimento cerdmico tipo porcelanato acetinado, peitoril de janelas)

> Pintura (preparacdo para emassamento em parede, preparagdo para emassamento em teto, pintura latex,
pintura latex laje, pintura em esquadria em madeira)

> Instalagoes elétricas;

> 4 Instalacdes Hidraulicas;

> Instalagcdes egosto
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> Pedras, lougas, metais e acessorios (torneiras para lavatorio, puxador para PCD, lavatério em louga
branca sem coluna, bacia sanitaria de louca acessivel, assento para bacia sanitaria , barra de apoio para vaso
80cm, barra de apoio vertical 40cm;

> Servigos complementares (limpeza ao final da obra)

6 Da selecio do Fornecedor

6.1 O Fornecedor sera selecionado por meio de realizagdo de procedimento de LICITACAO na modalidade
CONCORRENCIA (6°, inciso XXXVIII da Lei n® 14.133/2021), com o critério de selegio MENOR PRECO
GLOBAL, conforme valor estimado da licitagao.

6.2 A prestagdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administragdo CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinagao direta.

6.3 Para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverd ser observado os requisitos

exigidos no AVISO/EDITAL DE LICITACAO.

6.4 Para a habilitacao do fornecedor classificado serdo exigidas, as condigdes de habilitacao exigidos,

nos termos do art. 62 da Lei n°® 14.133 de 2021.

6.5 Nos termos do art. 68 da Lei 14.133/21, as habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas

mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:
6.6 Habilitacdo juridica

6.6.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

6.6.2 Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

6.6.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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6.6.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

6.6.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,

conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

6.6.6 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

6.6.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil

das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no

Registro onde tem sede a matriz

6.6.8 Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de

dezembro 1971.

6.6.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagdo respectiva.

6.7 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

6.7.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

6.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

6.7.3Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

PRACA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO N° 50
FONE (35) 3858 — 1229
Site: santanadavargem.mg.leg.br

6.7.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

6.7.5 Prova de inscri¢cao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.7.6 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

6.7.7 Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

6.8 Qualificacdo Economico-Financeira

6.8.1 certiddo negativa de faléncia

6.8.2 Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

b). As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

¢). Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.9 Qualificacao Técnica

6.9.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condi¢des

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;
6.9.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente.
6.9.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias

da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°

14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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6.9.4 Atestado de capacidade técnica para execucdo de servigo de complexidade equivalente ou
superior ao objeto desta contratacdo, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos (s) pelo conselho

profissional competente, quando o caso.

6.9.5 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da

empresa licitante.

6.9.6 O licitante disponibilizaré todas as informag¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

7 Da Amostra

7.1 Nao sera necessario envio de amostras, porém, durante a execucao da obra devera ser oportunizado

a presidente da Camara opgoes de escolha dos materiais da obra, sobretudo pisos, lougas e acabamentos.

8 Da Vigéncia e garantia

8.1 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 03 (trés) meses contados da assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogado pelo tempo necessario para a conclusdo da obra, mediante requerimento da contratada

e a critério da Administracao ou a Critério e interesse da Administragao.

8.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da

contratacgao.
8.3 O contratado devera ofertar garantia da solidez e seguranca do trabalho, bem como em razao dos materiais,
conforme disposto no capitulo VIII do Coédigo Civil e demais dispositivos pertinentes ao tema no referido

diploma legal

9 Da Gestao do Contrato
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9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas

da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila.

9.3 As As comunicagdes deverdo ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o usto de mensagem eletronica para esse fim (e-mail e/ou WhatsApp) e serdo consideradas validas apos 02

(dois) dias uteis do seu envio, mesmo sem a confirmacao de leitura.

9.4 A Camara Municipal de Santana da Vargem, poderd convocar representante da empresa para adogao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5 Apos a assinatura do contrato ou instrument equivalente, a Camara Municipal de Santana da Vargem,
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do

método de aferi¢ao dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

9.6 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Preposto

9.7 A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,

indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

9.8 A contratada devera manter preposto com disponibilidade para dirimir duvidas presencialmente no local da

execug¢ao do objeto durante o periodo de execucao.
Fiscalizacao Administrativa

9.9 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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6.10 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; |

9.11 O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual.

Fiscalizacao Técnica

9.12 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

9.13 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou

dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°;

9.14 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a

corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

9.15 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso.

9.16 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal

técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.17 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob

sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Gestor do Contrato

9.18 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da

finalidade da administragao.
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9.19 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior

aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.20 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

9.21 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da

Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.22 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das

atividades da Administragao.

9.23 De modo a resguardar a efetiva execucao do objeto e, consequentemente, suprir a necessidade apresentada
perante o presente procedimento de contratagdo, tém-se nomeados os seguintes servidores para gestdo e

fiscalizacdo do contrato:

Gestor: Diretor da Camara Municipal de Santana da Vargem

Fiscal Administrativo: Diretor da Camara Municipal de Santana da Vargem

Fiscal técnico: Engenheiro, Arquiteto ou profissional com conhecimento técnico cedido pela Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem

9.24 Ainda, tem-se que, os servidores nomeados aos cargos de gestdo e fiscalizagdo da presente contratacao
possuem nitido conhecimento na area, de modo que se tornam capazes de aferir a qualidade do produto/servigo

a ser prestado.

10 Do modelo de execucio do objeto — entrega do objeto

Condigoes de execucao
10.1 Pela natureza da presente contratacdo, tem-se que a execu¢do do objeto se dard na forma de empreitada

por prego global conforme descrito neste termo de referéncia e seus anexos.
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10.2 A contratada tera o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato, emitido

pela Secdo de Compras da Camara Municipal de Santana da Vargem, para iniciar o servico;

10.3 O servigo sera prestado em conformidade com as etapas apresentadas no cronograma fisico-financeiro,

memorial descritivo e demais anexos deste termo de referéncia e seguiré as seguintes etapas de execugao:

10.3.1 Etapa 1 (um): Contemplara a entrega das seguintes etapas: servicos preliminares,
demolig¢des,movimentagdes de terra, infraestrutura, 9,60% da superestrutura e 24,90% alvenaria, 1%
piso, 100% instalagdes hidraulicas e egosto; (conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao termo

de referéncia)

10.3.2 Etapa 2 (dois): Contemplard a entrega das seguintes etapas: 90,40% da superestrutura, 75,10%
alvenaria e vedacdo, 36,80% cobertura, 64% da esquadria, 19% piso, 76% revestimento, 100%

instalagdo elétrica, 36% da hidraulica,

10.3.3 Etapa 3 (trés): Contemplard a entrega das seguintes etapas: 63,20% da cobertura, 36%
esquadria, 80% piso, 24% revestimento, 100% pintura, 64% instalacdes hidraulicas, 100% lougcas,

metais e acessorios, 100% servigos complementares

10.3.4 Cada etapa deverd ser entregue no prazo maximo de 1 (um) més, podendo a Administragao

aceitar ou ndo prolonga¢do do prazo mediante justificativa apresentada por escrito pelo contratado.

Materiais a serem disponibilizados:

10.5 Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada disponibilizard os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios nas quantidades necessarias para o cumprimento de todas as etapas estabelecidas neste
termo de referéncia, promovendo sua substituicdo quando necessarios. A contratada deverd, ainda, fornecer
mao de obra especializada com a finalidade de garantir a qualidade da execucdo de todas as etapas

estabelecidas;

10.6 O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8078, de 11 de setembro de

1990 e codigo civil

Local e horario de execucio do objeto
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10.7 Os servicos serdo prestados na sede da Camara Municipal de Santana da Vargem, no endereco: Praga
Hernani Pereira Scatolino, 50, centro, Santana da Vargem, Minas Gerais, CEP 37.195-000, de segunda a sexta-

feira nos horarios das 7h as 16h.

10.8 Ao receber o e-mail e/ou WhatsApp, com a Ordem de Fornecimento, a licitante devera responder
acusando o recebimento. A licitante vencedora tem até 2 (dois) dias titeis para acusar o recebimento. Apoés

este prazo, sera admitido como recebido.

10.9 As entregas ou execucdes que forem feitas fora do prazo mencionado acima, so serdo serdo aceitas, desde
que seja apresentado o devido pedido de prorrogacdo, que serd analisado por esta Camara Municipal, para
ulterior confirmagao ou entdo sobre a impossibilidade de estender o prazo, sem prejuizo, neste tltimo caso, da

aplicagdo das sangdes cabiveis; ficando a Camara Municipal isenta de qualquer responsabilidade.

10.10 As entregas e execugdes que, porventura, ndo possam ser realizadas dentro do hordrio normal de
expediente da Autarquia deverdo ser programadas para outro horario, mediante prévia anuéncia da fiscalizagdo

da Camara Municipal de Santana da Vargem, sem nenhum 6nus adicional para a Administracao Publica

10.11 No ato da entrega serd procedida a avaliacdo da qualidade dos produtos /Servigos licitados com relagao a

descricao, caracteristicas, embalagem e rotulagem especificadas no objeto do Edital.

10.12 Ao assinar o CONTRATO DE FORNECIMENTO ou ORDEM DE FORNECIMENTO, a empresa
adjudicataria obriga-se a fornecer a Camara Municipal de Santana da Vargem, o objeto que lhe foi adjudicado
conforme especificacdes e condi¢des contidas neste Edital e também na Proposta apresentada, prevalecendo,

no caso de divergéncia, as especificacdes e condi¢des do Edital.

11 Do Recebimento e Liquidac¢ao

Do Recebimento

11.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria

de calculo detalhada.

11.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no

Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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11.3 O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

11.4 O FISCAL TECNICO fomentar4 o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante Instrumento

de Medicao de Resultado- IMR que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

11.5 O FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante assinatura do Instrumento de Medicdo de Resultado-IMR que comprove o cumprimento das

exigéncias de carater administrativo

11.6 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

11.7 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

11.8 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.9 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas

as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes

constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11.12 Os bens/servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, com a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de

Referéncia e na proposta.

11.13 Os bens/servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,

quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
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substituidos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da

aplicacdo das penalidades.

11.14 Os produtos/servicos defeituosos que ndo oferecerem a seguranca que dele legitimamente se espera,
deverdo ser substituidos no prazo de até¢ 07 (sete) dias pela CONTRATADA, e as suas expensas, contados a
partir da solicitacao feita pela Camara Municipal de Santana da Vargem/MG, mantido o preco inicialmente

contratado, sob pena de ser considerada em atraso quanto a obrigacdo contratual.

11.15 Os produtos considerados como duraveis que se apresentem improprios ou inadequados ao uso a que se
destina, deverdo ser substituidos pela CONTRATADA, tendo a Camara Municipal de Santana da Vargem, o

prazo de 07 (sete) dias contados da data do recebimento, para reclamar a troca.

11.16 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 2 (dois) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitagao.

11.17 Para as contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 2 (dois) dias

uteis.

11.18 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias

contratuais.

11.19 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota

Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

11.20 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia

a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

11.21 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

11.22 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II

do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
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11.23 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da

comprovagdo da regularidade fiscal nos termo do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
Da Liquidacao

11.24 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis para

fins de liquidacao;

11.25 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.26 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeg¢a a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas

saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante;

11.27 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade

fiscal

12 Dos critérios de medicdo e pagamento

12.1 A avaliacao da execugdao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢dao de Resultado (IMR), anexo IX

deste termo de referéncia, em conformidade com a tabela do cronograma fisico-financeiro;

11.2 O fiscal técnico ficard responsavel pelo preenchimento mensal (ou apds a conclusdo de uma etapa) do
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) e caso seja indicada alguma irregularidade sera indicada a

retencao do pagamento proporcionalmente ao verificado.

11.3 Serdo consideradas irregularidades para fins de retengdo de glossa ou pagamento:
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A) Nao produzir os resultados acordados

B) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

C) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo ou utiliza-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada;

11.4 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da

prestagao dos servigos;

Formas de Pagamento

11.5 Apos emissao do IMR pelos fiscais, sera realizado o pagamento no prazo de 10 (dez) dias titeis contados

da finalizag¢do da liquidacdo da despesa.

11.6 Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletronica demonstrando descri¢ao correta

dos itens, valores unitarios ¢ totais.

11.7 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente

indicados pelo contratado ou mediante apresentagdo de boleto;

11.8 O pagamento através de boleto bancario s6 serd efetuado mediante o vencimento do boleto na

apresentacao.

11.9 A CONTRATADA devera constar na nota fiscal a retencao de imposto de renda, bem como informar o
regime tributario o qual a empresa estd enquadrada, em consonancia ao Decreto Municipal n.° 12.814 de 31 de

julho de 2023, sob pena de retengdo do Imposto de Renda sobre o valor total do documento.

11.10 A CONTRATADA devera constar na nota fiscal os dados bancarios para pagamento

11.11 Nota Fiscal Eletronica correspondente emitida, o nome do Banco e a respectiva Agéncia em que devera

ser creditado o valor devido pela remuneragdo apurada.

11.12 A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante
da CONTRATANTE, que somente atestara a entrega das mercadorias e liberard a referida Nota Fiscal para

pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢gdes pactuadas.
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11.13 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe¢a a liquidagdo da despesa, aquela sera
devolvida 8 CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficard pendente até que
aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer Onus para a

CONTRATANTE

11.14 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-

corrente indicados pelo contratado.

11.15 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
11.16 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

11.17 .Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,

quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacio vigente.

12 Do Reajuste

12.1 Os contratos poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima nos termos da Lei

Federal de n°® 14.133/2021.

12.2 Apo6s o periodo de 12 meses, poderad haver o reajuste dos valores pelo indice IPCA fornecido pelo IBGE,

que sera concedido apos a solicitagao da contratada.

12.3 Conforme disposto no Inciso I e Caput do Artigo 124 da Lei Federal de n° 14.133/2021, os contratos
firmados poderao ser alterados com as devidas justificativas, unilateral pela Camara Municipal, quando houver
modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica a seus objetivos e quando
necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diluicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato para obras, servigos e
compras ¢ de 50% (cinquenta por cento) no caso de reforma de edificio ou de equipamentos. Poderd também
ser aditado bilateralmente para manter o equilibrio econdomico e financeiro inicial do contrato em casos de
forca maior, caso fortuito e fato do principe, em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculdveis que inviabilizem a sua execucao, conforme pactuado.
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12.4 Conforme disposto no Caput do Artigo 129 da Lei Federal de n® 14.133/2021, quando da alteragdo
contratual para supressdo de obras, bens e servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os
colocados no local dos trabalhos, ou ainda, ter prestado os servicos, estes deverdo ser pagos pela Camara
Municipal de Santana da Vargem pelos custos regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo ainda caber indeniza¢do por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que

regularmente comprovados.

12.6 Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data
da apresentagdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pre¢os contratados, nos termos do

artigo 134 da Lei Federal de n° 14.133/2021.

13 Do valor da Contratacao

13.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 153.496,4333 (cento e cinquenta e trés mil quatrocentos e

noventa e seis reais e quarenta e trés centavos)

13.2 O valor da proposta deve abranger os seguintes custos: impostos, encargos sociais e trabalhistas,
materiais, suprimentos, equipamentos, mao de obra, entre outros custos que forem gerados para execugdo do

Servigo.

14 Da Dotacao Orcamentaria

14.1 Os recursos necessarios ao atendimento das despesas correrdo a conta da seguinte dotagdo or¢amentaria

do exercicio financeiro vigente, e da correspondente no exercicio subsequente.
05-4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes

R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

15 Da Adequacio ao Plano Anual de Contratagdes

11.1 Esta contratagdo estd devidamente prevista e respaldada no Plano Anual de Contratagdes;

16 Da Garantia de Execucao e vistoria
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Da garantia da contratacao

16.1 Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugao .

Da vistoria

16.2 A avaliacdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria
prévia acompahado por servidor designado para este fim, na sede da Camara Municipal de Santana da Vargem,
no endere¢o Pragca Hernani Pereira Scatolino, 50, centro Santana da Vargem, durante o horario de expediente

das 7h as 11h30min e das 12h30min as 16h.

16.3 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia a ser
agendado na secretaria da Camara Municipal de Santana da Vargem, no endere¢o Praga Hernani Pereira

Scatolino, 50, centro Santana da Vargem.

16.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando

sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

16.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

16.6 A nao realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o

contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

17 Das Obrigacoes do Contratante (art 92,X, XI e XIV)

Sao obrigagdes do Contratante:

17.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus

anexos;

17.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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17.3 Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o CONTRATO

17.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,

para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

17.5 Arcar com as despesas de publicacdao de extrato do CONTRATO DE FORNECIMENTO, bem como dos

Termos Aditivos que venham a ser firmados.
17.6 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

17.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do

objeto, para efeito de liquidag¢ao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto

a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

17.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e

condi¢des estabelecidos no presente Contrato;
17.9 Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

17.10 Cientificar o 6rgao de representagdo judicial do juridico para ado¢do das medidas cabiveis quando do

descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

17.11.Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de

nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

17.12.A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18 Das Obrigacdes do Contratado

18.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,

observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

18.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do

Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990);
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18.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

18.4 Dirimir qualquer divida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do CONTRATO DE

FORNECIMENTO, durante toda a sua vigéncia;

18.5 Colocar a disposicao da CONTRATANTE todos os meios necessarios para comprovacao da qualidade do

(s) objeto (s), permitindo a verificagdo de sua conformidade com as especificagdes e exigéncias do Edital.

18.6 Arcar com todas as despesas decorrentes da execu¢do do CONTRATO DE FORNECIMENTO, tais como
salarios, encargos trabalhistas, sociais e previdencidrios, seguros, taxas, impostos e contribui¢des,

indenizagdes, transporte, alimentagdo, e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei.

18.7 Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentais sobre o

objeto contratado.

18.8 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.

137,11, da Lein.® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

18.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens/servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

18.10 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos

devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

18.11Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddoes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de

Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

18.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade

ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;
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18.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

18.14 Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

18.15 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

18.16 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos

previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.® 14.133, de 2021);

18.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico, da Lei n.°

14.133, de 2021);

19 Das Obrigacoes do Contratado

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

19.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.2 dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

19.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

19.5 nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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19.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.8 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo

falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;

19.9 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

18.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

18.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.13 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item anterior, nos termos da

Lei 14.133/21, as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do
objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do o6rgado
licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.14 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.13. do presente Edital poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

18.15 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e

promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes.

18.16 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia

prestada ou serd cobrada judicialmente.
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18.17 A aplicagao das sangdes previstas no item 15.13. deste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigagdo de reparagdo integral do dano causado & Administracao Publica.

18.18 Na aplicacao da sang¢do prevista no item 15.13, alinea “b”, do presente edital, serd facultada a defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

18.19 Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.13 do presente Edital o licitante ou
o contratado serd intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagao, apresentar

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.20 Na hipoétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

18.21 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

18.22 A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusio
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os

casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

18.23 E admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacao da penalidade, no caso de impedimento de

licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;
d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos

definidos neste artigo.
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19 Das Normas de Regéncia

19.1 O presente procedimento licitatorio € regido pela Lei 14.133/21 e regulamentacdes internas.

19.2 Os casos omissos no presente Termo de Referéncia deverdao observar a legislacdo de regéncia.

20 Do Foro

20.1 As partes elegem o foro da comarca de Trés Pontas /MG para dirimir quaisquer conflitos existentes dentre

esta contratagdo

Santana da Vargem, 07 de Agosto de 2024
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